Zalgcznik nr 8 — Projekt umowy
UMOWA .......... /2018

Wdniu .............. w Turku pomiedzy :

Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnos$cia, ul. Polna 4, 62 — 700 Turek zarejestrowanym w Sadzie Rejestrowym w
Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy KRS za Nr 0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitat
zaktadowy: 54.790.000,00 zi, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
a

Panem/Panig /Firmg ...................oooiiiiiinn. .
zwanym dalej ,, Wykonawcg”

tacznie za§ zwanymi Stronami

...... /2018 opublikowanego W BZP nr e z dnia

zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci :
§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ zbudowaé¢ dla Zamawiajacego dwa
budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingiem i infrastrukturg techniczng na terenie w
sktad ktérego wchodza dziatki o nr ewid. 670/14, 698/2, 704/1, 704/2, 704/4, 705/2, 705/3,
705/4, 705/5, 710/2, 710/3 w Turku zgodnie z:

e dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, stanowiace
zalacznik do niniejszej umowy ),

e pozwoleniem na budowe i1 innymi decyzjami i uzgodnieniami dotyczacymi inwestycji,

e wymaganiami 1 zakresem okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia,

e zlozong oferts.

2. Przedmiot umowy o ktorym mowa w ust. 1 powinien posiada¢ nast¢pujace parametry:

Budynek nr 1
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 1364,90 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan — 1041,82 m?

- Powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczych — 96,34 m?

- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych — 51,98 m2
- Powierzchnia uzytkowa komunikacji — 174,76 m?

- Powierzchnia zabudowy — 402,87 m?

- Kubatura - 6093,68 m?



2.

3.
1)

2)

4.

- Wysoko$¢ — 13,05 m

- [los$¢ kondygnacji nadziemnych - 4
- llo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
- Liczba mieszkan - 22

- Tlo$¢ klatek schodowych - 2

Budynek nr 2
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 1366,76 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan — 1042,32 m?

- Powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczych — 96,34 m?
- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych — 52,56 m2
- Powierzchnia uzytkowa komunikacji — 175,54 m?

- Powierzchnia zabudowy — 402,28 m?

- Kubatura - 6084,96 m?

- Wysoko$¢ — 13,05 m

- lo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4

- llo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

- Liczba mieszkan - 22

- Tlo$¢ klatek schodowych — 2

Budynek bedzie realizowany w ramach finansowania zwrotnego z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie i swoimi rozwigzaniami technicznymi dostosowany bedzie do
wymagan projektowych finansowanych przy udziale tych srodkéw zgodnie z §15 ust. 112
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow i
trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rzagdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych
wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego finansowania.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkow.

§ 2 Konsorcjum

. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum

sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie przedmiotu umowy i
realizacj¢ postanowien niniejszej umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazuja si¢ pozostawaé¢ w Konsorcjum
przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji i rgkojmi za wady.
Konsorcjum:

przekazalo Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspotprace podmiotow wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktoére wspdlnie podjely si¢ wykonania przedmiotu umowy, w tym
zawierajace] informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach umowy
zawartej z Zamawiajagcym odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum,;

zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazywa¢ Zamawiajacemu wszelkie zmiany dotyczace
umowy regulujacej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum.

Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy Konsorcjum z dnia .................. r. 1
pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerow Konsorcjum wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu 1 na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz doprowadzeniu caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja niniejszej
0T TS



5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone beda wylacznie z pelnomocnikiem
(liderem).

6. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
niniejszej umowy 1 przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostaé
zmienione za zgoda Zamawiajacego.

7. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci
przedmiotu umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

Paragraf majgcy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum w innym

przypadku zostanie usuniety.

§ 3 Termin realizacji

1. Termin realizacji zamowienia (zakonczenie przedmiotu umowy i osiggnigcie gotowosci
odbiorowej) do dnia 30 wrzesnia 2020 roku .
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzief ..............cooeviiiiiiinin...
3. Przedmiot zaméwienia stanowi przedmiot odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ na pis$mie Zamawiajagcemu zakonczenie robdt potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nie p6zniej niz do dnia 10 maja 2020 roku.

N

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w dniu podpisania umowy
pozwolenie na budowg.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w 14 dni od podpisania
umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w dniu podpisania umowy
dokumentacje projektowa, okreslajacg przedmiot umowy, wraz z o$wiadczeniem o jej
kompletnosci — 1 egzemplarz.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatku Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robot objetych przedmiotem zamowienia i
zaplaty wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 2 § 6 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie wnosi zadnych zastrzezen i wyraza zgode na to, ze proces inwestycyjny
jest uzalezniony od pozyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i
moze mie¢ wpltyw bez ujemnych skutkow dla Zamawiajgcego na wydtuzenie terminéw w
realizacji budowy, a dalszy proces inwestycyjny zalezy od zdolnosci finansowej
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy w drodze odrgbnego zlecenia powierzy funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego
Nadzor bedzie sprawowany przez zespol inspektoréw nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

1) inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych — Koordynator zespotu — w 0sobie

2) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej — w 0S0bI€ ..........oeiiiiiiiiiiiii

3) inspektor nadzoru robdt elektrycznych i elektroenergetycznych - w osobie ................

4) inspektor nadzoru robdt drogowych — w 0sobie .........ooooiiiiiiiiiiiii

Inspektorzy nadzoru dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz w granicach



umocowania nadanego im umowsa.
8. Zamawiajacy w drodze odrebnego zlecenia powierzy funkcje nadzoru autorskiego

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przejmuje na siebie obowigzki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego i
Kodeksu Pracy, w tym nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego i na zasadach podanych w §1 niniejsze;j
umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez, ze szczegdlng uwaga na
noszenie kaskow 1 innych zabezpieczen ochrony osobistej, wymaganych przez
odpowiednie przepisy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

uzywanie materiatow posiadajacych stosowne atesty, dopuszczenia i1 certyfikaty,
wymagane przez obowigzujace przepisy prawa,

koordynacja robot,

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych
prawem warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikow,

zachowanie nalezytego tadu 1 porzadku na budowie poprzez:

a) ochrong mienia, takze mienia Zamawiajacego,

b) oznakowanie terenu budowy,

C) przestrzeganie przepisow BHP, p-poz i ochrony srodowiska,

d) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) wykonywanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

8) pokrywania wszelkich kosztow i optat niezbednych do wykonania przedmiotu umowy

9)

a w szczego6lnosci:

koszty robocizny oraz materiatéw i sprzgtu,

koszty zuzycia wszystkich mediow na placu budowy,

koszty przygotowania placu budowy (budowa zaplecza, zasilania energetycznego,
wodociggowego itp.),

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty nadzoru geotechnicznego,

koszty zajgcia 1 oznakowania paséw drogowych,

koszty zajecia terendw sasiednich dzialek jesli okaze si¢ to konieczne,

koszty odtworzenia stanu terenow j.w. po okresie ich uzywania,

koszty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

koszty odwodnienia terenu,

koszty wynikajace z utylizacji ziemi i1 innych odpadoéw powstatych na placu budowy,
koszty zwigzane z naleznos$ciami dla podwykonawcow 1 dostawcow,

koszty ochrony obiektu do czasu przekazania kluczy pierwszym nabywcom lokali,
inne koszty zwigzane z prowadzeniem robot.

prowadzenie Dziennika Budowy,

10) wykonywanie robot w sposob nieuciagzliwy dla otoczenia /sasiadow/,



11) informowanie Koordynatora o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na
jakos¢ lub terminowo$¢ robot oraz o ewentualnej konieczno$ci wykonania robot
zamiennych,

12) zgtaszaniu gotowos$ci do poszczegdlnych odbiorow robot i udziat w pracach komisji,

13) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

14) wykonanie dokumentacji odbiorowej niezb¢dnej do rozpoczecia odbiorow
czesciowych i koncowego,

15) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

16) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

17) zapewnienie Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego, pracownikom
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i innym osobom upowaznionym
dostgpu do placu budowy, dokumentacji projektowej oraz stosowanie si¢ do
wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, ktore sa zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi,

18) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i realizowanie ustalen na nich zawartych,

19) opracowanie projektow technologii robot, projektow warsztatowych (np. projekt
mieszanki betonowej, projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu,
projekt deskowan, rysunki warsztatowe zbrojenia, konstrukcji  stalowych,
drewnianych) i innych opracowan wymienionych w specyfikacjach technicznych i
przekazywanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem do akceptacji Inspektora Nadzoru,

20) obowiazek przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu podpisania
umowy, uwzgledniajacy miesigczne zaawansowanie prac W poszczegdlnych
elementach, jak 1 wartos$¢, ktory bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do umowy oraz
podstawe do rozliczen Wykonawcy. Harmonogram ten winien zosta¢ sporzadzony w
formie wymaganej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

21)w przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny z
faktycznym postgpem robot lub z innymi zobowigzaniami Wykonawcy, strony
zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia skorygowanego
harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

22)po uzyskaniu decyzji kredytowej od BGK w Warszawie kazdorazowa zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikajaca z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedtozenia w BGK w Warszawie oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zaktualizowanie harmonogramu rzeczowo finansowego ww. przypadku skutkuje
naliczeniem optaty w wysokosci okre§lonej wedtug aktualnej ,.taryfy optat i prowizji
za czynnosci bankowe wykonane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz
przedsigbiorcoOw oraz innych klientdw instytucjonalnych”. Wykonawca zobowigzuje
si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu rownowarto$¢ wyzej wymienionej optaty pobranej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia przez
Zamawiajacego noty obcigzeniowe;.

23) Obowigzkiem Wykonawcy jest w razie potrzeby wspolpraca z osobami
przeprowadzajgcymi badania archeologiczne podczas realizacji niniejszej inwestycji.

2. Wykonawca dolaczy do niniejszej umowy szczegdtowe kosztorysy w rozbiciu na
poszczegbdlne branze (zgodnie z przedmiarami do projektu). Kosztorysy te beda
stanowi¢ Zalacznik nr 5 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie zastosuje zamiennych materialdéw i technologii bez
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz, ze bedzie przestrzegal
rezimow technologicznych wykonywanych robot w tym wytycznych 1 instrukcji
dostawcow materiatow



\‘

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy

dostarczy¢ Zamawiajagcemu oryginal umowy ubezpieczenia placu budowy od ryzyk
budowlanych, wykupionej w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez
BGK wraz z potwierdzeniem przyj¢cia cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz BGK
oraz dorgczenia Zamawiajagcemu dowodu optacenia skladki okreslonej w umowie
ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do, ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy :

- personel wlasny i podwykonawcow oraz osoby trzecie — na przypadki $§mierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami — na kwote nie mniejsza niz wymagana w SIWZ,

- budowe i roboty od wszelkich ryzyk budowy na kwote w wysokos$ci rownej 100%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu oryginatow polis, o ktorych

mowa w ust. 4 i 5 w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy. W razie
zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest w dniu podpisania
aneksu do umowy, przedlozy¢ Zamawiajacemu odpowiednio na przedluzony okres jej
trwania, nowych polis tak aby byta zachowana cigglo$¢ ubezpieczenia. Nowe polisy musza
by¢ zawarte na warunkach nie gorszych niz polisy przedtozone do umowy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ..........c.ccoviiiiiiiiii
. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy PZP

do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacych nastepujace czynnos$ci:
a) robotnikéw budowlanych,

b) robotnikow branzy sanitarne;j,

c) elektrykow

w sytuacji gdy wykonanie tych czynno$ci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

9.

10.

11.

12.

13.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy o$wiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umow o prace osob wykonujacych czynnosci wymienione w ust.8 . W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia ww. 0os6b na umowg¢ o pracg oraz
zapisOw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania
tego obowigzku.

Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
wezwania bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych sposob zatrudnienia oséb wykonujacych pracg w ppkt a-c ust. 8.
Dowodami zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o
prace moze by¢ np. kopia umowy o pracg pozbawione danych osobowych pracownikow,
potwierdzenie oplacenia skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ pozbawiona danych osobowych pracownikow.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob, o ktorych mowa w
ust. 8 lub nie przedstawienie dowoddéw potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy
zostanie naliczona kara w wysokosci okreslonej w § 8 ust.1 pkt 10 za kazde zdarzenie.
Wykonawca przedlozy pierwszy wykaz osob wraz z o$wiadczeniem w dniu podpisania
umowy, ktéry bedzie stanowi¢ zatacznik nr 2 do umowy.

Dane w wykazie powinny by¢ na biezagco, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia stosownych okolicznos$ci, aktualizowane przez Wykonawce i1 przekladne
Zamawiajgcemu na pismie.

§ 6 Wynagrodzenie



1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, be¢dzie wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie netto Wykonawcy wynosi:

.................................................................................................................................. zt
(stownie)
plus suma réwnowarto$ci obowigzujacego podatku VAT......cccccooviveivieeiieeeiieeee. zt
(stownie ztotych)
z tego ...% stanowi kwote ...l zt 1 ...% stanowi kwote
.............................. zt
Razem wynagrodzenie brutto ..........c.cccccvveeeuveennnee. 7t
(stownie ZYotyCh BIULtO )...o.oinei i zt
3. Wysokos$¢ wynagrodzenia nie podlega waloryzacji.

&

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu

umowy oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych oraz

niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztow zwigzanych z

realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub

mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktur VAT.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 2

uwzglednil ewentualne zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace¢/minimalnej stawki

godzinowej w czasie trwania umowy.

§ 7 Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury
koncowe;j.

2. Suma wartosci brutto faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% ustalonego
wynagrodzenia. Pozostate 10% wynagrodzenia rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowej. Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Patnosci beda wynika¢ z wykonanych robo6t 1 ich warto$ci wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz z procentowego zaawansowania robot.

4. Podstawg do wystawiania faktur czesciowych beda:

1) protokoty zaawansowania robot wystawiane na koniec kazdego miesiaca i zawierajace
zestawienia wartosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym z podpisami
branzowych kierownikow robot 1 Inspektoréw Nadzoru

2) kopie potwierdzenia optacenia przez Wykonawce sktadki ubezpieczenia OC oraz
ubezpieczenia budowy,

3) oswiadczenia wystawione przez podwykonawce i dalszego podwykonawce

potwierdzajace zaptate przez Wykonawce naleznego im wynagrodzenia,

4) oswiadczenia podwykonawcow o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty

5) pelnej kwoty nalezno$ci wynikajacej z zakresu robot objetych protokotem odbioru,
ktory byl podstawa wystawienia faktury za poprzedni okres rozliczeniowy.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej beda:
1) protokot odbioru koncowego,



2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, skierowane do Zamawiajacego, o
otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robot (100 %), objetych laczaca ich
umowg, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem  si¢
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego.

6. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto

Wykonawcy wskazane w fakturze lub zgodnie z art. 143 ¢ ustawy PZP, w ciggu 45 dni od

daty zlozenia faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w siedzibie

Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie, na zgdanie Zamawiajgcego, dokumentoéw
zrédlowych dotyczacych rozliczen z podwykonawcami w celu ustalenia przez
Zamawiajacego, ze wymagalne zobowigzania w stosunku do podwykonawcow zostaty
uregulowane.

9. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty faktury Wykonawcy, do ktérych nie beda
zalaczone wszystkie zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 4 oraz ust. 5 § 7 niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki, w
przypadku nieterminowej zaplaty faktury, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust.
6

11. Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 2 moze zosta¢ wyptacone w czg$ciach
odpowiadajacych poszczegdlnym etapu zrealizowanego zakresu prac objetych
przedmiotem niniejszej umowy, przy czym poszczegdlne czesci sktadowe wynagrodzenia
nie mogg przekroczy¢ kwoty netto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego powyzej.

12. Wykonawca jest zobowigzany w umowach z podwykonawcami wskazywaé, ze
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, niezaleznie od przyjetej przez Strony formy
nie stanowi wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty.

~

§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy (lub jej czeSci) przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust.2 Umowy;

2) za opbOznienie w terminowym wykonaniu robdt (przekroczenie termindéw
wskazanych w § 3) w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust.2 Umowy — za kazdy dzien opdznienia;

3) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust.2 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

4) za opdznienie w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6
ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

5) za brak zgloszenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci
10.000,00 zt za kazdego niezgloszonego podwykonawce (dalszego
podwykonawce);

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 6 ust.2 Umowy za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo;
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7) za kazda nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opoznienia, liczony od nastepnego
dnia po dniu wyznaczonym na zaptate;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek;

10) kazdorazowo za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) i liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

11) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot lub braku
jego korekty, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 20 i 21 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
opOznienia.

12) za nieprzystapienie przez Wykonawcg do odbioru czesciowego lub czynnosci
okreslonych w §10 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien opoznienia liczac od dnia
ustalonego jako dzien odbioru lub dzien dokonania czynnosci.

. W przypadku natozenia kary umownej i jej naliczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie

wptaci¢ ustalong kwote na podstawie obcigzeniowe] noty ksiegowej. W razie niedokonania

wplaty ww. kwoty w przeciggu miesigca przez Wykonawce, Zamawiajacy potraci ustalong
kwote z najblizszej przedtozonej faktury, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zaptata przez Wykonawce kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 jest niezalezna od zaplaty kar,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 12.

Zamawiajacy pomniejszy umowne wynagrodzenie ryczaltowe o 10% wartoSci umownej

zadania w przypadku stwierdzenia ztej jako$ci wykonania robot budowlanych - niezgodnie z

Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

W przypadku, gdy zwloka w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi bedzie dtuzsza

niz 30 dni Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie zamoéwienia zast¢pczego bez

upowaznienia sadu, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkow umowy w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi KwWote ..........ccceeevereriieeneeeninnenns 7.
a) Zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkéw umowy na powyzsza wartos¢ zostato
wniesione W formie ... przed podpisaniem
umowy.



b) Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce robot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieni¢znej nalezy najpdézniej w dniu podpisania umowy na
»Budowe zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na Osiedlu  Wyzwolenia w  Turku” zlozy¢ dwie gwarancje
ubezpieczeniowe/bankowe opiewajace w sumie na kwotg ubezpieczenia okreslong w ust. 1 §
9 niniejszej umowy tj.

I zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to:

1) na zabezpieczenie wysokosci 70% kwoty nalezytego
wykonania zamowienia tj...............ooeiiiiiinn.. zt , ktora to gwarancja bedzie
obowigzywata w okresie trwania umowy z Wykonawcg robot tj. na okres do dnia 30
czerwca 2020 r.

Zabezpieczenie to bgdzie zwrocone Wykonawcy w ciaggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie budynkow i
przyjeciem przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego.

II zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to:

2 ) stuzace pokryciu roszczen w ramach rekojmi w wysokosci 30
% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy, co stanowi kwote
............................... z terminem do zakonczenia trwania okresu rekojmi.

3. Okres rgkojmi wynosi 60 miesiecy.

4. Kwota o ktoérej mowa w ust.2 pkt.2 zwrocona bedzie najpdzniej w 15 dniu po uplywie
terminu rekojmi.

5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
przedtuzony okres jej trwania.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptlata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Udzielajacy gwarancji na zabezpieczenie Ubezpieczyciel lub Bank w przypadku nie
przedluzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany
jest wyptaci¢ Zamawiajgcemu sume¢ gwarancji na zabezpieczenie w terminie nie
pozniejszym niz w ostatnim dniu waznos$ci gwarancji. Klauzula ww. tresci musi znajdowac
si¢ w tresci gwarancji Ubezpieczyciela lub Banku przedtozonej Zamawiajacemu.

10. W przypadku wniesienia nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy w formie pieni¢zne;j
— kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w wysoko$ci wynikajacej z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszonym o koszty
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11.

12

1.

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§ 10 Odbior przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe — po wykonaniu elementu robot wg wykazu w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
3) odbiér koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,
4) odbiory po pierwszym roku po oddaniu do uzytkowania, po trzecim roku oraz przed
uplywem okresu rekojmi.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na 21 dni przed terminem zakonczenia przedmiotu

umowy gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w dziennik budowy oraz odrgbnym
zawiadomieniem, majac potwierdzenie Inspektora Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy na pismie ostateczny termin odbioru przedmiotu umowy, ktory

rozpocznie si¢ w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany w terminie 14 dni od daty

rozpoczecia czynnosci odbiorowych protokot koncowy zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usunig¢cia stwierdzonych przy
odbiorze wad.

. Brak podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz Inspektoréw

Nadzoru koncowego protokotu odbioru roboét jest jednoznaczne z naliczaniem kar, o ktérych
mowa w § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu

gwarancyjnego ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
po uptywie okresu rekojmi.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub czgsciowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, okreslajagc termin usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o usuni¢ciu wad 1 gotowos$ci do ponownego odbioru.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

e W przypadku, gdy pozwalaja na uzytkowanie przedmiotu odbioru, ale zmniejszaja
warto$¢ uzytkowa obiektu, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie umowne
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

e Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Zasady przeprowadzania odbiorow:

1) Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

2) Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych —
elementy scalone lub grupy robot dla ktérych opracowano szczegdtowa specyfikacije
techniczna.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej 1 zapoznania si¢ ze
stanem faktycznym wykonania robot, dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej
odbior robdt przerywa si¢ do czasu jej uzupehienia.

Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru 1 kierownik budowy danej branzy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

3) Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgloszenie gotowosci do
odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane Zamawiajgcemu.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia przez niego kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w tym punkcie W przypadku brakéw w dokumentacji
odbiorowej odbidr robdt rozpoczyna si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbidr rozpocznie si¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony w ciagu 14 dni od daty rozpoczgcia.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST, komisja wyznacza
nowy termin odbioru i postgpuje wg postanowien umowy. Dokumenty do odbioru
ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi wraz z inwentaryzowang powierzchnia uzytkowa lokali,

e protokoty odbioréw czesciowych robot, w przypadku, gdy wskazano w nich wady 1
zalecenia protokot potwierdzajacy wykonanie zalecen i usunigcie wad w przedmiocie
odbioru,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

e os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

e os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

e kopie uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikow robot i
kierownika budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e instrukcje obslugi urzadzen 1 maszyn oraz protokot z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

podpisang karte gwarancyjna,

instrukcje uzytkowania obiektu,

decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie,

komplet kluczy, oznaczen i inne wyposazenie wg zapisow w SIWZ,

dokumentacje fotograficzng robot zanikajacych,

$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
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Jesli odbior ostateczny robot zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokot
odbioru koncowego. Data spisania protokotu jest data zakonczenia realizacji
zamoOwienia.

4) Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioér polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).
Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".
Pierwsze spotkanie komisji odbgdzie si¢ po pierwszym roku uzytkowania obiektu,
drugie po 3 latach a nastepne przed uptywem okresu r¢kojmi. Ostatnie spotkanie przed

uplywem gwarancji.
§ 11 Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na nastgpujgce roboty na zasadach
okreslonych w karcie gwarancyjnej lub na okres dtuzszy okreslony w ofercie.

a) na elementy konstrukcyjne budynku, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, stropy, ptoty wraz z
furtkg 1 brama, zasiek $mietnika, powierzchnie wylozone kostka brukowsa, opaska wokot
budynku, instalacje c.o. konstrukcja i pokrycie dachu: 72 miesigce + ....................... ,

b) na tynki i oktadziny zewnegtrzne , stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podtogi
cementowe wraz z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacje wod- kan.,
kanalizacji deszczowej, instalacja domofonowa, telefoniczna i telewizyjna: 36 miesiecy;

C) pozostate urzadzenia techniczne oraz zewngtrzne i wewnetrzne elementy wyposazenia i

wykonczenia budynku, osprzet elektryczny, wylaczniki, bezpieczniki, szkto okien 1 drzwi:

12 miesiecy,

Terminy gwarancji liczone beda od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

3. W okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

- zmianie siedziby, lub nazwy firmy,

- zmianie 0sob reprezentujacych firme,

- zgtoszeniu wniosku o ogloszeniu upadiosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
- ogloszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalnos$ci

Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje
przepadek kwoty zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczen z rekojmi.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie jeszcze przed uplywem
okresu gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

N

§ 12 Zmiany postanowien umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy, za obopolng zgoda stron, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej — w zakresie terminu realizacji
umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki  zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach);

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze
wzgledu na technologiec wykonania niektorych robot — prowadzenie prac
budowlanych. Okoliczno$¢ ta nie dotyczy okresu kalendarzowej zimyj;

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych i gruntowych;

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
zakresie, ktory bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia
robot;

5) wystapienia koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiang obowigzujacego prawa.

6) konieczno$ci uwzglgdnienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych.

2. W przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1 -
termin umowny ulegnie przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy, jednak nie dtuzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

3. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

4. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynag¢ na zmian¢ terminu wykonania
Wykonawca winien poinformowaé¢ Zamawiajacego pisemnie, uzasadniajac okoliczno$ci
oraz dokona¢ stosownych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy pzp. - jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdowienia przez Wykonawcg.

6. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre§ci umowy o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie,
mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Nie wymaga aneksowania zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy — w szczegodlnosci kierownika budowy oraz wynikajacych ze zmian w
rejestrach publicznych pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania zgodne z SIWZ.
Kazdorazowa zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego poinformowania
Zamawiajacego. Na powyzsza zmiang Zamawiajacy wyraza zgode¢ na pismie.

§ 13 Odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy :

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca
od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
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Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
€zeSci umowy.

b) gdy zostanie ogloszona upadtos$c lub wszczeta likwidacja firmy Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub opoznia si¢ z
realizacja poszczegolnych etapow umowy, tak Ze mozna w sposob uzasadniony
przypuszczac, ze nie dotrzyma terminu realizacji,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 21 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.

Przez rozpoczgcie robot rozumie si¢ wytyczenie geodezyjne terenu oraz rozpoczecie
robét przygotowawczych.

f) gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub
Projektanta sprawujacego nadzor autorski odnoszacych si¢ do nakazanych rozwigzan
technicznych,

g) gdy Wykonawca wprowadzi na plac budowy podwykonawcoéw nie wymienionych w
ofercie a nie uzyskal wczesniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

h) gdy Wykonawca zastosowal materialy zamienne bez wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego lub materiaty nie dopuszczone do stosowania w budownictwie,

i) gdy nie dostarczyt wszystkich dokumentow do Zamawiajacego wymaganych w SIWZ,

J) gdy nie dostarczyl polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy,

k) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce deklaracji zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o prace zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w postepowaniu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy lub w przypadku opodznienia w zlozeniu
dokumentu, o ktorym mowa w ust. 8 § 5 niniejszej umowy przekraczajacym 5 dni
roboczych z rownoczesnym naliczeniem kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 10
niniejszej umowy.

W takim przypadku odstgpienie od umowy mozliwe jest w terminie 30 dni od dnia
uzyskania informacji przez Zamawiajacego o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej
odstapienie .
2. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku , wg
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jesli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

§ 14 Podwykonawstwo
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykona osobiScie oraz przy pomocy
podwykonawcow.

2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie cze$ci zamowienia
podwykonawcom:
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(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

4. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzal zawrze¢ umowe¢ o
kolejne podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu do
akceptacji projekt umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowiazek ten dotyczy takze
zZmian tresci umowy o dalsze podwykonawstwo.

5. Jezeli w ciggu 30 dni od dnia otrzymania dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 4 1 6
Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu uwaza si¢, ze je
akceptuje.

6. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, przedtozy poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ich zmian oraz kopie
umow, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz ich zmian, z zastrzezeniem
wynikajacym z tresci art. 143b ust 8 Pzp.

7. W przypadku realizacji cz¢éci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do terminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunkéw platnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy 1 obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i1
zaniechania podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow jak za wtasne.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zachowania w poufnosci danych (informacji)
Wykonawcy (Podwykonawcy) oraz sposobow ich zabezpieczenia, stosownie do zapiséw art.
36 — 39a ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 ze zm.).

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegolnosci:

a) zastosowac $rodki techniczne i1 organizacyjne zapewniajace ochron¢ przetwarzanych
danych (informacji) odpowiednia do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona,
a w szczegolnosci powinien zabezpieczy¢ te dane przed ich udostgpnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobg¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z
naruszeniem Www. ustawy/rozporzadzenia oraz zmiang, utrata, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem,
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b) dotozy¢ szczegodlnej starannosci w celu ochrony interesOw o0sob, ktoérych dane dotycza,

aby dane (informacje) te byty:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celow i1 niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne 1 adekwatne w stosunku do celéow, w jakich sg

przetwarzane,

- przechowywane w postaci umozliwiajacej identyfikacje osob, ktorych dotycza, nie
dhuzej niz jest to niezbgdne do osiagnigcia celu przetwarzania.

3. Kazda ze Stron niniejszej umowy jest zobowigzana zorganizowac¢ i utrzymywac Srodki
bezpieczenstwa i sposoby postgpowania jakie w praktyce beda mozliwe dla zapewnienia
bezpiecznego przechowywania danych/informacji otrzymanych od drugiej Strony, a takze
dotozy wszelkich staran by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu,
ujawnieniu, czy dostepowi do tych danych ze strony osdb nie posiadajagcych w tym
zakresie ~ stosownego  upowaznienia/uprawnienia  do  przetwarzania  danych
osobowych/informacji oraz majac na uwadze zapewnianie bezpieczenstwu danych
osobowych/informacji nastgpujacych atrybutow poufnosci, dostepnosci i1 integralnosci
informacji z uwzglednieniem autentyczno$ci, rozliczalno$ci, niezaprzeczalnosci i
niezawodnosci.

4. Zgodnie z art.13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. informujemy, iz Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Turku 62-700
przy ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o0.0. zostal powotany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl .Panstwa dane osobowe beda przetwarzane
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia roszczen z nich
wynikajacych. Przystuguje Panstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, a takze do ich
poprawiania, usunigcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofni¢cia zgody na
ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zakazuje si¢ dokonywania bez uzyskania wcze$niej pisemnej zgody Zamawiajacego
przelewac jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegodlnosci kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow 1 trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rzadowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz minimalnych wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego
finansowania.

4. Zmiany treSci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla
kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowy:

1. Karta Gwarancyjna

2. Oswiadczenie oraz wykaz pracownikow
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

18



4. Dokumentacja projektowa zawierajaca projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i1 odbioru robot.
5. Kosztorysy branzowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 1 do umowy ...........
zdnia ...

KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytutlu gwarancji za wady fizyczne

budynku.

1. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Budowa zespolu dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg

towarzyszaca na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

2. Data spisania protokotu odbioru koncowego robot :

dzien ........... miesigc ............... 1(0) QU

3. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng budynek mieszkalny zostat

wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i

przepisami techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunig¢cia wad ujetych w protokotach

przegladu i zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych wad w nastgpujacych terminach:

a) wady szczegolnie ucigzliwe (uniemozliwiajace whasciwe uzytkowanie obiektu) —
natychmiast, nie dtuzej jednak niz 3 dni od daty powiadomienia.

b) wady istotne (pogarszajace stan techniczny obiektu) — do 7 dni od daty powiadomienia

c) wady inne — do 30 dni od daty powiadomienia.

Za skuteczne powiadomienie strony uznajg przestanie informacji:

na adres maillowy: ........ooiiiiiiiii

lub telefonicznie pod Nr .........oviiiiiiiii

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania ww. danych teleadresowych przez caty okres

trwania rekojmi.

4) W przypadku , gdy zwtoka w usunigeciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi bedzie

dhuzsza niz w terminach wymienionych w pkt. 3 ,,Zamawiajacy ,,zleci wykonanie zastgpcze, a

jego kosztami obcigzy wykonawce.

5) W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

- Zmianie siedziby , lub nazwy firmy,

- Zmianie 0sOb reprezentujacych firme,

- zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

- ogloszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalnos$ci
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Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje przepadek
kwoty zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczen z rekojmi.

6) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego .

7) Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie jeszcze przed uptywem okresu
gwarancji.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10) Jezeli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt Wykonawca na swdj koszt
usunie wade w obu elementach.

11) Czas trwania gwarancji za wady fizyczne, liczac od daty odbioru budynku przez
Zamawiajacego wynosi:

a) na elementy konstrukcyjne budynku, §ciany zewnetrzne i wewngtrzne, stropy, ogrodzenie,
powierzchnie wytozone kostkg brukows, opaski wokot budynku, instalacja c.o. konstrukcja i
pokrycie dachu: 72 miesigce + ........coooiviiiiiiiiiiiin..

b) tynki i oktadziny zewnetrzne , stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podtogi cementowe
wraz z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa , instalacje wod- kan., kanalizacji
deszczowej, instalacja gazowa, instalacja domofonowa, alarmowa , telefoniczna i telewizyjna
: 36 miesigcy;

C) pozostate urzadzenia techniczne oraz zewngtrzne i wewngtrzne elementy wyposazenia i
wykonczenia budynku, osprzet elektryczny, wylaczniki, bezpieczniki, szkto okien i drzwi : 12
miesigcy.

12) Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

- sity wyzszej,

- normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

- szkod wyniktych z winy uzytkownika, a w szczeg6lno$ci ztej konserwacji lub uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z przeznaczeniem.

13) Stwierdzenie usuni¢gcia wad nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

MiejsCOWOSE 1data ...oovveiie i

Podpis (CZYTELNY) i piecz¢¢ pelnomocnego
przedstawiciela wykonawcy
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Zalacznik nr 2 do umowy nr ...................
Zdnia ..o

Oswiadczenie oraz wykaz pracownikow
Oswiadczam, ze bede zatrudnial osoby na podstawie umowy o pracg, z uwzglednieniem

personelu ewentualnych podwykonawcéw, ktore beda braly udzial w realizacji niniejszej
umowy o ktorych mowa w § 5 ust. 8.

MiejscowosC i data (...ccceevveeeneee. )

Podpis/podpisy 0s6b upowaznionych do podpisania Oferty (...........ceveiieienieiieneseeie e e )

Wykaz pracownikow

Budowa zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura
towarzyszacg na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

OKkres, w ktorym planowane jest
wykonywanie pracy przez
pracownika/ow

Rodzaj wykonywanych czynnosci przez

Lp. pracownika/ow
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(Miejscowos¢ 1 data)

(Pieczatka 1 podpis Wykonawcy)
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