Zatacznik nr 8 — Projekt umowy

UMOWA .......... /2018
W dniu .............. w Turku pomigdzy :

Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej Spéotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, ul. Polna 4, 62 — 700 Turek zarejestrowanym w Sadzie Rejestrowym w
Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy KRS za Nr 0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitat
zaktadowy: 57.470.000,00 zt, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
a

Panem/Panig /Firmg ...................oooiiiiiine..
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

facznie za§ zwanymi Stronami

w wyniku przeprowadzonego postegpowania w trybie ,,przetargu nieograniczonego” nr........
...... /2018 opublikowanego w BZP nr e z dnia

zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci :
§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ zbudowa¢ dla Zamawiajacego dwa
budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingiem i infrastruktura techniczng na terenie w
sktad ktérego wchodzg dziatki o nr ewid. 670/14, 698/2, 704/1, 704/2, 704/4, 705/2, 705/3,
705/4, 705/5, 710/2, 710/3 w Turku zgodnie z:

* dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, stanowiace
zalacznik do niniejszej umowy ),

* pozwoleniem na budowg i innymi decyzjami i uzgodnieniami dotyczacymi inwestycji,

* wymaganiami i zakresem okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

» zlozong oferty.

2. Przedmiot umowy o ktérym mowa w ust. 1 powinien posiada¢ nast¢pujace parametry:

Budynek nr 1
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 1364,90 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan — 1041,82 m?2

- Powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczych — 96,34 m?

- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych — 51,98 m2
- Powierzchnia uzytkowa komunikacji — 174,76 m?2

- Powierzchnia zabudowy — 402,87 m?2

- Kubatura - 6093,68 m3



- Wysoko$¢ — 13,05 m

- llos$¢ kondygnacji nadziemnych - 4
- llos¢ kondygnacji podziemnych - 1
- Liczba mieszkan - 22

- llos¢ klatek schodowych - 2

Budynek nr 2
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 1366,76 m?

- Powierzchnia uzytkowa mieszkan — 1042,32 m?2

- Powierzchnia uzytkowa pom. gospodarczych — 96,34 m?
- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych — 52,56 m2
- Powierzchnia uzytkowa komunikacji — 175,54 m?2

- Powierzchnia zabudowy — 402,28m?

- Kubatura - 6084,96 m3

- Wysokos$¢ — 13,05 m

- llos$¢ kondygnacji nadziemnych - 4

- llos¢ kondygnacji podziemnych - 1

- Liczba mieszkan - 22

- llos¢ klatek schodowych — 2

Budynek bedzie realizowany w ramach finansowania zwrotnego z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie i swoimi rozwigzaniami technicznymi dostosowany bedzie do
wymagan projektowych finansowanych przy udziale tych srodkéw zgodnie z §15 ust. 112
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow i
trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rzadowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych
wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego finansowania.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynkdow.

§ 2 Konsorcjum

. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum

sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie przedmiotu umowy i
realizacj¢ postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzujg si¢ pozostawa¢ w Konsorcjum
przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.
Konsorcjum:

przekazalo Zamawiajagcemu umowe regulujaca wspoétprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety si¢ wykonania przedmiotu umowy, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach umowy
zawartej z Zamawiajacym odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum,;

2) zobowiazuje si¢ niezwlocznie przekazywaé Zamawiajagcemu wszelkie zmiany dotyczace
umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum.

4.

Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy Konsorcjum z dnia .................. r. i
pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw Konsorcjum wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw
konsorcjum oraz doprowadzeniu catoksztattu spraw zwigzanych z realizacja niniejszej
100000 N ]



5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone beda wylacznie z pelnomocnikiem
(liderem).

6. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjumw zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
niniejszej umowy i przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zostac
zmienione za zgoda Zamawiajacego.

7. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci
przedmiotu umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Paragraf majgcy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum w innym

przypadku zostanie usuniety.

§ 3 Termin realizacji

1. Termin realizacji zamOwienia (zakonhczenie przedmiotu umowy, osiaggni¢cie gotowosci
odbiorowej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ) do dnia 28 luty 2021 roku.

2. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig nadzien ..............coocvveiiiiiennn...

3. Przedmiot zamdwienia stanowi przedmiot odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ na pisSmie Zamawiajacemu zakonczenie robdt potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w dniu podpisania umowy
pozwolenie na budowg.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najp6ézniej w 14 dni od podpisania
umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy w dniu podpisania umowy
dokumentacje¢ projektowa, okreslajaca przedmiot umowy, wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosci — 1 egzemplarz.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatku Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robét objetych przedmiotem zamdwienia i
zaptaty wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 § 6 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie wnosi zadnych zastrzezen i wyraza zgode¢ na to, ze proces inwestycyjny
jest uzalezniony od pozyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i
moze mie¢ wptyw bez ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego na wydluzenie terminéw w
realizacji budowy, a dalszy proces inwestycyjny zalezy od zdolnosci finansowe;j
Wykonawcy.

7. Zamawiajagcy w drodze odrebnego zlecenia powierzy funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego

Nadzor bedzie sprawowany przez zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego w skladzie:

1) inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych — Koordynator zespotu — w osobie

2) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej — w 0SObI€ .........ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie

3) inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych - w osobie ................

4) inspektor nadzoru rob6t drogowych — w 0SObie .....vvvviiiiiiiiiiii

Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 07.07.1994 Prawo budowlane(Dz.U. z 2013 poz. 1409 z péZzn. zm.) oraz w granicach



umocowania nadanego im umowa.
8. Zamawiajacy w drodze odregbnego zlecenia powierzy funkcje nadzoru autorskiego

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przejmuje na siebie obowigzki wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego i
Kodeksu Pracy, w tym nast¢pujace obowigzki szczegbdtowe:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7

wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego i na zasadach podanych w §1 niniejsze;j
umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez, ze szczegélng uwagg na
noszenie kaskoéw i innych zabezpieczen ochrony osobistej, wymaganych przez
odpowiednie przepisy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

uzywanie materialéw posiadajagcych stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty,
wymagane przez obowiazujace przepisy prawa,

koordynacja robot,

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych
prawem warunkow 1 §wiadczen dla swoich pracownikow,

zachowanie nalezytego tadu i porzadku na budowie poprzez:

a) ochron¢ mienia, takze mienia Zamawiajgcego,
b) oznakowanie terenu budowy,
¢) przestrzeganie przepisow BHP, p-poz i ochrony srodowiska,
d) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e) wykonywanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.
8) pokrywania wszelkich kosztow i optat niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
a w szczegblnosci:

9)

koszty robocizny oraz materiatéw i sprzetu,

koszty zuzycia wszystkich mediéw na placu budowy,

koszty przygotowania placu budowy (budowa zaplecza, zasilania energetycznego,
wodociggowego itp.),

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty nadzoru geotechnicznego,

koszty zajecia i oznakowania pasow drogowych,

koszty zajecia terendw sgsiednich dziatek jesli okaze si¢ to konieczne,

koszty odtworzenia stanu terendéw j.w. po okresie ich uzywania,

koszty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,

koszty odwodnienia terenu,

koszty wynikajace z utylizacji ziemi i innych odpadéw powstatych na placu budowy,
koszty zwigzane z naleznosciami dla podwykonawcéw i dostawcow,

koszty ochrony obiektu do czasu przekazania kluczy pierwszym nabywcom lokali,
inne koszty zwigzane z prowadzeniem robot.

prowadzenie Dziennika Budowy,

10) wykonywanie robét w sposob nieucigzliwy dla otoczenia /sgsiadow/,



11) informowanie Koordynatora o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ lub terminowos$¢ robdt oraz o ewentualnej konieczno$ci wykonania robot
zamiennych,

12) zgtaszaniu gotowosci do poszczegdlnych odbioréw robét i udziat w pracach komisji,

13) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

14) wykonanie dokumentacji odbiorowej niezbednej do rozpoczecia odbioréw
czesciowych 1 koncowego,

15) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

16) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

17) zapewnienie Zamawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego, pracownikom
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1 innym osobom upowaznionym
dostegpu do placu budowy, dokumentacji projektowej oraz stosowanie si¢ do
wszystkich polecen 1 instrukcjilnspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

18) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i realizowanie ustalen na nich zawartych,

19) opracowanie projektéw technologii robdt, projektéw warsztatowych (np. projekt
mieszanki betonowej, projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu,
projekt deskowan, rysunki warsztatowe zbrojenia, konstrukcji stalowych,
drewnianych) 1 innych opracowan wymienionych w specyfikacjach technicznych i
przekazywanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem do akceptacji Inspektora Nadzoru,

20) obowigzek przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu podpisania
umowy, uwzgledniajacy miesigczne zaawansowanie prac w poszczegllnych
elementach, jak i warto$¢, ktory bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do umowy oraz
podstawe do rozliczen Wykonawcy. Harmonogram ten winien zosta¢ sporzagdzony w
formie wymaganej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

21)w przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespdjny z
faktycznym postgpem robdt lub z innymi zobowigzaniami Wykonawcy, strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia skorygowanego
harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

22)po uzyskaniu decyzji kredytowej od BGK w Warszawie kazdorazowa zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikajgca z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedtozenia w BGK w Warszawie oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zaktualizowanie harmonogramu rzeczowo finansowego ww. przypadku skutkuje
naliczeniem optaty w wysokosci okreslonej wedtug aktualnej ,taryfy optat i prowizji
za czynnosci bankowe wykonane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz
przedsigbiorcow oraz innych klientéw instytucjonalnych”. Wykonawca zobowigzuje
si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu rownowarto$¢ wyzej wymienionej optaty pobranej przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia przez
Zamawiajacego noty obcigzeniowej.

23) Obowigzkiem Wykonawcy jest w razie potrzeby wspétpraca z osobami
przeprowadzajacymi badania archeologiczne podczas realizacji niniejszej inwestycji.

2. Wykonawca dolaczy do niniejszej umowy szczegdétowe kosztorysy w rozbiciu na
poszczegblne branze (zgodnie z przedmiarami do projektu). Kosztorysy te beda
stanowi¢ Zatacznik nr 5 do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie zastosuje zamiennych materialéw i technologii bez
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz, ze bedzie przestrzegat
rezimow technologicznych wykonywanych robot w tym wytycznych 1 instrukcji
dostawcéw materiatow



4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy

5.

dostarczy¢ Zamawiajagcemu oryginat umowy ubezpieczenia placu budowy od ryzyk
budowlanych, wykupionej w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez
BGK wraz z potwierdzeniem przyjgcia cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz BGK
oraz dorgczenia Zamawiajagcemu dowodu optacenia sktadki okreslonej w umowie
ubezpieczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do, ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy :

- personel wtasny i podwykonawcéw oraz osoby trzecie — na przypadki $§mierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z wykonywanymi
pracami — na kwote nie mniejszg niz wymagana w SIWZ,

- budowe 1 roboty od wszelkich ryzyk budowy na kwot¢ w wysokosci rownej 100%
wynagrodzenia umownego brutto.

6.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu oryginatéw polis, o ktérych
mowa w ust. 4 i 5 w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy. W razie
zmiany terminuwykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest w dniu podpisania
aneksu do umowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu odpowiednio na przedtuzony okres jej
trwania, nowych polis tak aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia. Nowe polisy musza
by¢ zawarte na warunkach nie gorszych niz polisy przedtozone do umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObI€: ........ccceeviiiriiiiiiniiniienieeeceeee

. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy PZP

do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacych nast¢pujace czynnosci:
a) robotnikéw budowlanych,

b) robotnikéw branzy sanitarnej,

c) elektrykéw

w sytuacji gdy wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

0.

10.

11.

12.

13.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedlozy oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust.8 . W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw zobowigzujacych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o prac¢ oraz
zapiséw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania
tego obowigzku.

Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
wezwania bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych spos6b zatrudnienia os6b wykonujacych prac¢ w ppkt a-c ust. 8.
Dowodami zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o
prace moze by¢ np. kopia umowy o prac¢ pozbawione danych osobowych pracownikéw,
potwierdzenie optacenia sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ pozbawiona danych osobowych pracownikéw.
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob, o ktérych mowa w
ust. 8 lub nie przedstawienie dowodéw potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy
zostanie naliczona kara w wysokosci okreslonej w § 8 ust.1 pkt 10 za kazde zdarzenie.
Wykonawca przedtozy pierwszy wykaz os6b wraz z oswiadczeniem w dniu podpisania
umowy, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 2 do umowy.

Dane w wykazie powinny by¢ na biezaco, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia stosownych okolicznos$ci, aktualizowane przez Wykonawce i przektadne
Zamawiajacemu na pismie.



§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, begdzie wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie netto Wykonawcy wynosi:

.................................................................................................................................. VA
(stownie)
plus suma réwnowarto$ci obowigzujacego podatku VAT.......ccccociveviiiiniiieenieeenen, V21
(stownie ztotych)
z tego ...% stanowi kwote ...l zt 1 ...% stanowi kwote
.............................. zt
Razem wynagrodzenie brutto ..........cccceeevveerveennee. zt(stownieztotych brutto
) e e 71

3. Wysokos$¢ wynagrodzenia nie podlega waloryzacji.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu
umowy oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych oraz
niniejszg umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktur VAT.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 2
uwzglednil ewentualne zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace/minimalnej stawki
godzinowej w czasie trwania umowy.

§ 7 Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpowaé bedzie na podstawie faktur czgsciowych
wystawianych zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury
koncowe;j.

2. Suma wartosci brutto faktur cze¢sciowych nie moze przekroczy¢é 90% ustalonego
wynagrodzenia. Pozostatle 10% wynagrodzenia rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowej. Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Platnosci bedg wynika¢ z wykonanych robdt i ich wartosci wskazanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz z procentowego zaawansowania robaot.

4. Podstawg do wystawiania faktur czesciowych beda:

1) protokoty zaawansowania rob6t wystawiane na koniec kazdego miesigca i zawierajace
zestawienia wartosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym z podpisami
branzowych kierownikéw roboét i Inspektoréw Nadzoru

2) kopie potwierdzenia optacenia przez Wykonawce sktadki ubezpieczenia OC oraz
ubezpieczenia budowy,

3) oswiadczenia wystawione przez podwykonawce i dalszego podwykonawce

potwierdzajace zaplate przez Wykonawce naleznego im wynagrodzenia,

4) oswiadczenia podwykonawcéw o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty

5) pelnej kwoty naleznosci wynikajacej z zakresu robdt objetych protokotem odbioru,
ktory byt podstawg wystawienia faktury za poprzedni okres rozliczeniowy.



5. Podstawg wystawienia faktury koncowej beda:
1) protokét odbioru koncowego,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, skierowane do Zamawiajacego, o otrzymaniu
przez nich zaptaty za caly zakres rob6t (100 %), objetych taczaca ich umowa, w
wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow
roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego.

6. Naleznosci z tytutu faktur beda ptlatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze lub zgodnie z art. 143 c ustawy PZP, w ciggu 45 dni od
daty ztozenia faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w siedzibie
Zamawiajacego.

7. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na udost¢pnienie, na zgdanie Zamawiajagcego, dokumentéw
zrodlowych dotyczacych rozliczeh z podwykonawcami w celu ustalenia przez
Zamawiajacego, ze wymagalne zobowigzania w stosunku do podwykonawcow zostaty
uregulowane.

9. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty faktury Wykonawcy, do ktérych nie beda
zalaczone wszystkie zataczniki, o ktérych mowa w ust. 4 oraz ust. 5 § 7 niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtloki, w
przypadku nieterminowej zaptaty faktury, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust.
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11. Wynagrodzenie okreSlone w § 6 ust. 2 moze zosta¢ wyplacone w czeSciach
odpowiadajacych poszczegdlnym etapu zrealizowanego zakresu prac objetych
przedmiotem niniejszej umowy, przy czym poszczegolne czesci skladowe wynagrodzenia
nie mogg przekroczy¢ kwoty netto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego powyze;j.

12. Wykonawca jest zobowigzany w umowach z podwykonawcami wskazywaé, ze
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, niezaleznie od przyjetej przez Strony formy
nie stanowi wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty.

§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy (lub jej czesci) przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
ponosiodpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust.2 Umowy;

2) za opOznienie w terminowym wykonaniu robdt (przekroczenie terminéw
wskazanych w § 3) w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust.2 Umowy — za kazdy dzien opdznienia;

3) za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust.2 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

4) za op6znienie w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6
ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad;

5) za brak zgloszenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokosci
10.000,00 zt za kazdego niezgloszonego podwykonawce (dalszego
podwykonawce);

6) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 6 ust.2 Umowy za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo;

7) za kazda nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego
dnia po dniu wyznaczonym na zaptate;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek;

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek;

10) kazdorazowo za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) i liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

11) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét lub braku
jego korekty, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 201 21 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
opdznienia.

12) za nieprzystapienie przez Wykonawce do odbioru czesciowego lub czynnosci
okreslonych w §10 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcyokreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
ustalonego jako dzien odbioru lub dzien dokonania czynnosci.

. W przypadku nalozenia kary umownej i jej naliczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
wptaci¢ ustalong kwot¢ na podstawie obcigzeniowej noty ksiggowej. W razie niedokonania
wplaty ww. kwoty w przeciagu miesiaca przez Wykonawce, Zamawiajacy potraci ustalong
kwotg z najblizszej przedtozonej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zaptata przez Wykonawce kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 jest niezalezna od zaptaty kar,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 12.

. Zamawiajacy pomniejszy umowne wynagrodzenie ryczaltowe o 10% wartosci umownej
zadania w przypadku stwierdzenia zlej jako$ci wykonania rob6t budowlanych - niezgodnie z
Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

. W przypadku, gdy zwloka w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi bedzie dluzsza

niz 30 dni Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie zamOwienia zastgpczego bez

upowaznienia sadu, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala si¢ wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w wysokosci

5 % wynagrodzenia umownego brutto, co Stanowi KWote ..........ccceeevveeeniiennveenineen. zt.
a) Zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkdw umowy na powyzszg wartos¢ zostato



wniesione W fOrmie ..........coiiiiiiiiiiiiii e przed podpisaniem
umowy.

b) Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce robot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieni¢znej nalezy najpdzniej w dniu podpisania umowy na
,Budowe zespotu dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na Osiedlu Wyzwolenia w  Turku” ztozy¢ dwie gwarancje
ubezpieczeniowe/bankowe opiewajace w sumie na kwotg ubezpieczenia okreslong w ust. 1 §
9 niniejszej umowy tj.

I zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to:

D) na zabezpieczenie wysokosci 70% kwoty nalezytego
wykonania zamoéwienia j............oceiiiiiiiiin.. zt , ktéra to gwarancja bedzie
obowigzywata w okresie trwania umowy z Wykonawca robét tj. na okres do dnia 30
czerwca 2020 r.

Zabezpieczenie to bedzie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawceg rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie budynkéw i
przyjeciem przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego.

IT zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to:

) stuzace pokryciu roszczen w ramach rgkojmi w wysokosci 30
% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy, co stanowi kwote
............................... z terminem do zakonczenia trwania okresu rekojmi.

3. Okres rgkojmi wynosi 60 miesiecy.

4. Kwota o ktérej mowa w ust.2 pkt.2 zwrocona bedzie najp6zniej w 15 dniu po uptywie
terminu rekojmi.

5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
przedtuzony okres jej trwania.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Udzielajacy gwarancji na zabezpieczenie Ubezpieczyciel lub Bank w przypadku nie
przedluzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany
jest wyplaci¢ Zamawiajagcemu sume¢ gwarancji na zabezpieczenie w terminie nie
pOzniejszym niz w ostatnim dniu waznosci gwarancji. Klauzula ww. tresci musi znajdowac
sie¢ w tresci gwarancji Ubezpieczyciela lub Banku przedtozonej Zamawiajacemu.

10. W przypadku wniesienia nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy w formie pieni¢znej
— kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w wysokosci wynikajacej z umowy
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11.

rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

12. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

1.

§ 10 Odbiér przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe — po wykonaniu elementu rob6t wg wykazu w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
3) odbiér konhcowy — po wykonaniu przedmiotu umowy,
4) odbiory po pierwszym roku po oddaniu do uzytkowania, po trzecim roku oraz przed
uplywem okresu rgkojmi.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na 21 dni przed terminem zakonczenia przedmiotu

umowy gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w dziennik budowy oraz odrgbnym
zawiadomieniem, majac potwierdzenie Inspektora Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy na piSmie ostateczny termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry
rozpocznie si¢ w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany w terminie 14 dni od daty

rozpoczecia czynnosci odbiorowych protokét koncowy zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usunig¢cia stwierdzonych przy
odbiorze wad.

. Brak podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego oraz Inspektorow

Nadzoru koncowego protokotu odbioru robét jest jednoznaczne z naliczaniem kar, o ktérych
mowa w § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu

gwarancyjnego ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad
po uptywie okresu rekojmi.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub czg$ciowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad, okreslajac termin usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia o usuni¢ciu wad i gotowosci do ponownego odbioru.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

* W przypadku, gdy pozwalaja na uzytkowanie przedmiotu odbioru, ale zmniejszaja
wartos¢ uzytkowa obiektu, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie umowne
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j.

* Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Zasady przeprowadzania odbioréw:

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

2) Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych —
elementy scalone lub grupy robét dla ktérych opracowano szczegétowa specyfikacje
techniczng.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania si¢ ze
stanem faktycznym wykonania rob6t, dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowe;]
odbidr robdt przerywa si¢ do czasu jej uzupetnienia.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru i kierownik budowy danej branzy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

3) Odbidr ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgloszenie gotowosci do
odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane Zamawiajagcemu.
Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia przez niego kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w tym punkcie W przypadku brakow w dokumentacji
odbiorowej odbidr rob6t rozpoczyna si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbidr rozpocznie si¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty rozpoczecia.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST, komisja wyznacza
nowy termin odbioru i postepuje wg postanowien umowy. Dokumenty do odbioru
ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi wraz z inwentaryzowang powierzchnig uzytkowa lokali,

* protokoty odbioréw czg¢sciowych robdt, w przypadku, gdy wskazano w nich wady i
zalecenia protokot potwierdzajacy wykonanie zalecen i1 usunigcie wad w przedmiocie
odbioru,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

* os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

* kopie uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikow roboét i
kierownika budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

* instrukcje obslugi urzadzen i maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

* podpisang kart¢ gwarancyjna,

* instrukcje uzytkowania obiektu,

* decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie,

e komplet kluczy, oznaczen i inne wyposazenie wg zapisow w SIWZ,

* dokumentacje fotograficzng robét zanikajacych,

* $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
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Jesli odbidr ostateczny robot zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokot
odbioru koncowego. Data spisania protokotu jest data zakonczenia realizacji
zaméwienia.

4) Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbiér polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig si¢ w tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).
Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbioér ostateczny robot".
Pierwsze spotkanie komisji odbgdzie si¢ po pierwszym roku uzytkowania obiektu,
drugie po 3 latach a nast¢pne przed uptywem okresu rekojmi. Ostatnie spotkanie przed
uplywem gwarancji.

§ 11 Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na nastgpujgce roboty na zasadach
okreslonych w karcie gwarancyjnej lub na okres dluzszy okreslony w ofercie.

a) na elementy konstrukcyjne budynku, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, stropy, ptoty wraz z
furtkg i bramg, zasiek $mietnika, powierzchnie wytozone kostka brukowa, opaska wokoét
budynku, instalacj¢ c.o. konstrukcja i pokrycie dachu: 72 miesigce + ....................... ,

b) na tynki i okladziny zewne¢trzne , stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podtogi
cementowe wraz z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacje wod- kan.,
kanalizacji deszczowej, instalacja domofonowa, telefoniczna i telewizyjna: 36 miesiecy;

c) pozostale urzadzenia techniczne oraz zewnetrzne i wewnetrzne elementy wyposazenia i
wykonczenia budynku, osprzet elektryczny, wytaczniki, bezpieczniki, szkto okien i drzwi:
12 miesiecy,

2. Terminy gwarancji liczone bedg od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

3. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

- zmianie siedziby, lub nazwy firmy,

- zmianie 0sOb reprezentujacych firme,

- zgtoszeniu wniosku o ogloszeniu upadiosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
- ogltoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalno$ci

Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje

przepadek kwoty zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczen z rekojmi.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie jeszcze przed uptywem
okresu gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich

usuni¢cie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Zmiany postanowien umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy, za obopdlng zgoda stron, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej — w zakresie terminu realizacji
umowy:

1) dziatania sily wyzszej (np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach);

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze
wzgledu na technologi¢ wykonania niektérych rob6t — prowadzenie prac
budowlanych. Okolicznos$¢ ta nie dotyczy okresu kalendarzowej zimy;

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych 1 gruntowych;

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
zakresie, ktory bedzie mial wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia
robot;

5) wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmian¢ obowigzujgcego prawa.

6) koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych.

2. W przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1 -
termin umowny ulegnie przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy, jednak nie dtuzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

3. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyng¢ na zmian¢ terminu wykonania
Wykonawca winien poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie, uzasadniajac okolicznosci
oraz dokona¢ stosownych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy pzp.- jezeli zmiany te
bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moga by¢ dokonane za zgoda obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Nie wymaga aneksowania zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy — w szczegdlnosci kierownika budowy oraz wynikajacych ze zmian w
rejestrach publicznych pod warunkiem, ze spelnia on wymagania zgodne z SIWZ.
Kazdorazowa zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego poinformowania
Zamawiajacego. Na powyzszg zmiang Zamawiajacy wyraza zgod¢ na pismie.

§ 13 Odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy :

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
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Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
€zeSci umowy.

b) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub wszczeta likwidacja firmy Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie lub opdznia si¢ z
realizacja poszczegélnych etapow umowy, tak ze mozna w sposéb uzasadniony
przypuszczaé, ze nie dotrzyma terminu realizacji,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t w ciggu 21 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.

Przez rozpoczecie robot rozumie si¢ wytyczenie geodezyjne terenu oraz rozpoczecie
robot przygotowawczych.

f) gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub
Projektanta sprawujacego nadzor autorski odnoszacych si¢ do nakazanych rozwigzan
technicznych,

g) gdy Wykonawca wprowadzi na plac budowy podwykonawcéw nie wymienionych w
ofercie a nie uzyskat wczesniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

h) gdy Wykonawca zastosowal materialy zamienne bez wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego lub materiaty nie dopuszczone do stosowania w budownictwie,

i) gdy nie dostarczyt wszystkich dokumentéw do Zamawiajacego wymaganych w SIWZ,

) gdy nie dostarczyl polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w§ 5 niniejszej umowy,

k) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce deklaracji zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w postepowaniu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy lub w przypadku op6znienia w zlozeniu
dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 8 § 5 niniejszej umowy przekraczajacym 5 dni
roboczych z réwnoczesnym naliczeniem kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 10
niniejszej umowy.

W takim przypadku odstgpienie od umowy mozliwe jest w terminie 30 dni od dnia
uzyskania informacji przez Zamawiajacego o wystapieniu przestanki uzasadniajacej
odstgpienie .
2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot w toku , wg
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jesli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

§ 14 Podwykonawstwo
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz przy pomocy
podwykonawcow.

2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom:
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(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzat zawrze¢ umowe¢ o
kolejne podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek ten dotyczy takze
zmian tresci umowy o dalsze podwykonawstwo.

. Jezeli w ciggu 30 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 1 6

Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu uwaza si¢, ze je
akceptuje.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, przedtozy poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ich zmian oraz kopie
umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, z zastrzezeniem
wynikajacym z tresci art. 143b ust 8 Pzp.

W przypadku realizacji czesci robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunkéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak za wiasne.

§ 15 Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zachowania w poufnosci danych (informacji)

Wykonawcy (Podwykonawcy) oraz sposobdéw ich zabezpieczenia, stosownie do zapisow art.

36 — 39a ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 ze zm.).

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci:

a) zastosowac $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochron¢ przetwarzanych
danych (informacji) odpowiednig do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona,
a w szczegllnosci powinien zabezpieczy¢ te dane przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osob¢ nieuprawniona, przetwarzaniem z
naruszeniem ww. ustawy/rozporzadzenia oraz zmiang, utrata, uszkodzeniem lub
zniszczeniem,
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b) dotozy¢ szczegdlnej starannosci w celu ochrony intereséw 0s6b, ktérych dane dotycza,
aby dane (informacje) te byty:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celéw i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celéw, w jakich sgprzetwarzane,
- przechowywane w postaci umozliwiajacej identyfikacj¢ osob, ktérych dotycza, nie
dtuzej niz jest to niezbedne do osiaggnigcia celu przetwarzania.

3. Kazda ze Stron niniejszej umowy jest zobowigzana zorganizowac¢ i utrzymywac Srodki
bezpieczenstwa i sposoby postepowania jakie w praktyce beda mozliwe dla zapewnienia
bezpiecznego przechowywania danych/informacji otrzymanych od drugiej Strony, a takze
dotozy wszelkich staran by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu,
ujawnieniu, czy dostgpowi do tych danych ze strony oséb nie posiadajacych w tym
zakresie ~ stosownego  upowaznienia/uprawnienia  do  przetwarzania  danych
osobowych/informacji oraz majagc na uwadze zapewnianie bezpieczenstwu danych
osobowych/informacji nast¢gpujacych atrybutéw poufnosci, dostgpnosci i integralnosci
informacji z uwzglednieniem autentycznosci, rozliczalnosci, niezaprzeczalnosci i
niezawodnosci.

4. Zgodnie z art.13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. informujemy, iz Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Turku 62-700
przy ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.0. zostal powotany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl .Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia roszczen z nich
wynikajacych. Przystuguje Panstwu prawo dostgpu do tresci swoich danych, a takze do ich
poprawiania, usunigcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofni¢cia zgody na
ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnigciu przez Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zakazuje si¢ dokonywania bez uzyskania wcze$niej pisemnej zgody Zamawiajacego
przelewac jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg maja zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkéw i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rzagdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz minimalnych wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego
finansowania.

4. Zmiany tre$ci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowge niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla
kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. Karta Gwarancyjna

2. Oswiadczenie oraz wykaz pracownikow

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

4.Dokumentacja projektowa zawierajaca projekt budowlany, projekt wykonawczy,
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specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
5. Kosztorysy branzowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 do umowy ...........
zdnia ......ooii

KARTA GWARANCYJNA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji za wady fizyczne
budynku.

1. Przedmiot karty gwarancyjne;j:

Budowa zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

2. Data spisania protokotu odbioru koncowego robot :

dzien ........... miesige ............... 10K oo

3. Ogo6lne warunki gwarancji:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng budynek mieszkalny zostat
wykonany zgodnie z umow3g, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad ujetych w protokotach
przegladu i zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych wad w nast¢pujacych terminach:

a) wady szczeg6lnie ucigzliwe (uniemozliwiajace wlasciwe uzytkowanie obiektu) —
natychmiast, nie dtuzej jednak niz 3 dni od daty powiadomienia.

b) wady istotne (pogarszajace stan techniczny obiektu) — do 7 dni od daty powiadomienia

¢) wady inne — do 30 dni od daty powiadomienia.

Za skuteczne powiadomienie strony uznaja przestanie informacji:

na adres mailowy: .......oooiiiiiiiii

lub telefonicznie pod nr .......c.ooiviiiiiiiiiiii e

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania ww. danych teleadresowych przez caty okres
trwania rgkojmi.

4) W przypadku , gdy zwloka w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi bedzie
dtuzsza niz w terminach wymienionych w pkt. 3 ,,Zamawiajacy ,,zleci wykonanie zast¢pcze, a
jego kosztami obcigzy wykonawce.

5) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

- zmianie siedziby , lub nazwy firmy,

- zmianie 0sOb reprezentujacych firme,

- zgtoszeniu wniosku o ogloszeniu upadiosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

- ogltoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalno$ci

Nie zawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyzszych zdarzen spowoduje przepadek
kwoty zabezpieczenia umowy przeznaczonej na okrycie roszczen z rekojmi.
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6) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego .

7) Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie jeszcze przed uptywem okresu
gwarancji.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usuni¢cie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10) Jezeli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat Wykonawca na swoéj koszt
usunie wade w obu elementach.

11) Czas trwania gwarancji za wady fizyczne, liczac od daty odbioru budynku przez
Zamawiajacego wynosi:

a) na elementy konstrukcyjne budynku, Sciany zewnetrzne 1 wewngtrzne, stropy, ogrodzenie,
powierzchnie wylozone kostka brukowa, opaski woko6t budynku, instalacja c.o. konstrukcja i
pokrycie dachu: 72 miesiace + ........ccooevviiiiiiiiiiiiinnnn...

b) tynki i oktadziny zewng¢trzne , stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i podtogi cementowe
wraz z izolacjami, instalacja elektryczna i odgromowa , instalacje wod- kan., kanalizacji
deszczowej, instalacja gazowa, instalacja domofonowa, alarmowa , telefoniczna i telewizyjna
: 36 miesiecy;

c) pozostate urzadzenia techniczne oraz zewng¢trzne i wewnetrzne elementy wyposazenia i
wykonczenia budynku, osprzet elektryczny, wytaczniki, bezpieczniki, szkto okien i1 drzwi : 12
miesiecy.

12) Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek:

- sity wyzszej,

- normalnego zuzycia budynku lub jego cze¢sci,

- szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a w szczegdlnosci ztej konserwacji lub uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z przeznaczeniem.

13) Stwierdzenie usunigcia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

MiejsCOWOSE 1 data ..oouvveeiiie e

........................................................................................... Podpis(CZ
YTELNY)i pieczg¢ pelnomocnego przedstawiciela
wykonawcy
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Zatacznik nr 2 doumowy nr ...................
zdnia ..o

Oswiadczenie oraz wykaz pracownikow
Oswiadczam, ze begde zatrudnial osoby na podstawie umowy o prace, z uwzglednieniem

personelu ewentualnych podwykonawcow, ktére bedg braly udzial w realizacji niniejszej
umowy o ktérych mowa w § 5 ust. 8.

Miejscowo$¢ i data (......ceveenneee. )

Podpis/podpisy 0séb upowaznionych do podpisania OfErty (........ceeeeververieriirieeneeienineeneeenieeee et )

Wykaz pracownikow

Budowa zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura
towarzyszacg na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

Okres, w ktorym planowane jest
wykonywanie pracy przez
pracownika/ow

Rodzaj wykonywanych czynnoSci przez

L.p. pracownika/ow
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(Miejscowos¢ i data) (Pieczatka i podpis Wykonawcy)
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