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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STO)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
sciekow w Turku”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Jezeli w ktérymkolwiek
z dokumentéw stanowigcych cze$¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie
producenta, uzycie nazwy wlasnej — nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje material (urzadzenie) lepsze lub rownorzedne spelniajagce wymagania i parametry
podane w ST.

1.3 Zakres Robét objetych ST
1.3.1 Ustalenia ogodlne

Kod CPV przedmiotu zaméwienia 45232421-9 — Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

= Wymagania ogdlne

= Technologiczna

= Konstrukcje obiektéw budowlanych

= Sieci i instalacje sanitarne

= Rurociagi technologiczne migdzyobiektowe

= Sieci zewng¢trzne i instalacje elektryczne

= Drogi na terenie oczyszczalni sciekOw

1.3.2 Zakres robot

Dla osiggnigcia wymaganej przepustowosci oczyszczalni, uzyskania efektu
ekologicznego zaprojektowano wykonanie:

= pozostawienia obiektdw istniejgcych bez przebudowy i rozbudowy (istniejacy)

» likwidacji obiektéw istniejacych (likwidacja)

= przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektéw technologicznych (przebudowa,
rozbudowa)

= likwidacji rurociggdédw technologicznych

* budowy nowych rurociggdéw technologicznych



wykonania nowych
w kanalizacji technicznej
wykonania modernizacji instalacji elektrycznych obiektowych
wykonania nowego systemu sterowania i AKPiA

instalacji

Likwidacja obiektow istniejacych
Likwidacji podlegaja:

1) Piaskownik — Ob. nr 11

2) Zgarniacz piasku zintegrowany z separatorem — Ob. nr 5
3) Stanowisko kontenera na piasek — Ob. nr 4

4) Komora pompy osadu przefermentowanego — Ob. nr 6

5) Komora pomiarowa na rurociaggu osadu recyrkulowanego — Ob. nr 30

elektrycznych miedzyobiektowych

6) Stacja koagulanta Ob. nr 20 (istniejacy), Ob. nr 7 (projektowany)

Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektéw technologicznych

umieszczonych

Wykaz obiektow istniejacych (nie objetych projektem bez przebudowy i rozbudowy),

projektowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i likwidowanych z podzialem
na dwa etapy zestawiono w ponizszej tabeli. Obecnie realizowany jest I etap inwestycji,

ktérego planowane zakonczenie jest na dzien 30 czerwca 2022r.

Realizacja zakresu I etapu umozliwi spetnienie obowigzujacych wymagan dla $ciekow

oczyszczonych dla oczyszczalni w aglomeracji o obcigzeniu RLM=110250 oraz wymagan
dla odpadéw generowanych przez oczyszczalni¢: skratek, piasku i1 ustabilizowanych
komunalnych osadéw Sciekowych.

Nr obiektu ]
. Nr obiektu . p
Lp. | projektowanego istnieiaceeo Nazwa obiektu Zakres robot | Etap
zgodnie z PZT Jaces
1. 1 7 Komora odgazowania przebudowa I
) ) Budynek krat przebudowa |
) 8 (komora kraty) rozbudowa

Kanat dopt

3. 3 --- anat €op YWO.W}/, L istniejacy I
(Przepompownia $ciekow)
P ia g6

4. 4 OmHpoWHia 8 O,WI,la, , przebudowa I

9 (Przepompownia sciek6w)

5. 5 10 Komora pomiarowa nr 1 przebudowa I

6. 6 16 Komora pomiarowa nr 2 przebudowa I
Stacja koagulanta

7. 7 20 (Stacja magazynowania przebudowa I
1 dozowania koagulanta)

8. 11 Piaskownik likwidacja I
9 5 Zgarniacz piasku zintegrowany likwidacja I
Z separatorem
10. 4 Stanowisko kontenera na piasek | likwidacja I




11. 8 --- ZP Zblokowany piaskownik projektowany I
Osadnik wstepny
12. 12 I
? (Osadniki Imhoffa) przebudowa
13. 10 - Komora rozdziatu nr 1 projektowana I
Reaktor biologiczny (Komora przebudowa
14. 11.1,11.2 13,14,15 defosfatacji, komora denitryfikacj, I
komora nitryfikacji)
15. 12 21 Stacja dmuchaw przebudowa I
16. 13 --- Komora zbiorcza projektowana I
17. 14 - Komora rozdziatu nr 2 przebudowa
Osadnik wtérny nr 1
18. 15.1 bud I
17 (Osadniki wtorne) przebudowd
Osadnik wtérny nr 2
19. 15.2 I
? > 17 (Osadniki wt6rne) przebudowa
20. 16 --- Komora pomiarowa nr 3 projektowana I
21. 17 19 Pompownia osadow przebudowa I
(Przepompownia osadow)
22. 18 - Komora rozdziatu nr 3 projektowana I
KTSO 1 — Komora Tlenowej
23. 19 22 Stabilizacji Osadéw (Otwarta | przebudowa I
Komora Fermentacyjna)
KTSO 2 — Komora Tlenowej
24. 20 22 Stabilizacji Osadow (Otwarta | przebudowa I
Komora Fermentacyjna)
KTSO 3 — Komora Tlenowej
25. 21 - Stabilizacji Osadéw (Otwarta | projektowana II
Komora Fermentacyjna)
26. 22 - Stacja Dmuchaw nr 2 projektowana
Stacja zageszczania i
odwadniania osadéw
7 3 | Budynek gosp(?darkl osadowej przebudowa |
(Etap II montaz prasy
filtracyjno-taSmowej ze stacja
polimeru)
73, 42 24 Wlat'fl higienizacji biologicznej przebudowa I
osadow
29, 24b L Wlatifi higienizacji biologicznej przebudowa |
osadow
30. 25 Wiata kompostowania osadéw | projektowana II
Zbiornik wod
1. 2 -—-- jek I
3 6 technologicznych i odciekéw projektowany
32. 6 Komora pompy osadu likwidacja I




przefermentowanego

Stacja zlewcza $ciekow

33. 27 26 dowozonych przebudowa I
(Stacja zlewna)
34. 28 Zbiornik sciekow przebudowa | I
oczyszczonych
36. 29 23 Poletka osadowe p.rze‘t.)udc?wal II
likwidacja
37. 30 - Plac gromadzenia odpadow projektowany II
38. 31 - Instalacja dezodoryzacji projektowana II
39. 32 -—-- Instalaqer z.raszajqco- projektowana II
zamglawiajaca
40. 33 27 Budynek socjalno-warsztatowy | istniejacy II
41. 34 25 Budynek laboratorium istniejacy
42. 35 28 Stacja transformatorowa przebudowa
43, 36 29 Budynekf agregatow przebudowa
pradotwérczych rozbudowa
44. 37 - Magazyn paliw i surowcoéw przebudowa
- P
45. 38 - Wyposazem.e techniczne projektowane II
oczyszczalni
46. 39 - Wiata sprzetu projektowana II
Komora pomiarowa na
47. 30 rurociggu osadu likwidacja
recyrkulowanego
48. 40 - Wiata magazynowa istniejgca II
49. 41 - Wiata magazynowa istniejgca II
Drogi, place manewrowe, przebudowa
50. 42 ---- II
chodniki rozbudowa
51. 43 - Ogrodzenie terenu przebudowa II
52. 44 Zielen przebudowa |,
rozbudowa
53. 45 - Sieci migdzyobiektowe projektowane I
s4. 46 L .Oswu?tler.ne terenu przebudowa I
1 monitoring rozbudowa
bud
55. 47 - Instalacje elektryczne przebudowa I
rozbudowa
56 43 Sterowanie procesem przebudowa |
) technologicznym AKPiA rozbudowa
57 49 L Ogniwa fotowoltaiczne o mocy projektowane |

99,9kW

Cigg technologiczny oczyszczalni

rozbudowy i przebudowy (modernizacji) sktadat si¢ bedzie z nastepujacych obiektow:

scieckbw po przeprowadzeniu dwu etapowej




. Komora odgazowania - przebudowa

. Budynek krat - przebudowa, rozbudowa

. Kanat doptywowy - istniejacy

. Pompownia gtéwna - przebudowa

. Komora pomiarowa Nr 1- przebudowa

. Komora pomiarowa Nr 2 - przebudowa

. Stacja koagulanta - przebudowa

. ZP- Zblokowany piaskownik - projektowany

. Osadnik wstepny - przebudowa

10. Komora rozdziatu Nr 1 - projektowana

11. Reaktor biologiczny LANR II - przebudowa, rozbudowa

11.1 Cigg nr 1 - istniejacy, przebudowa

11.2 Ciag nr 2 - istniejacy, przebudowa

11.3 Reaktor biologiczny - rozbudowa

12. Stacja dmuchaw 1 - przebudowa

13. Komora zbiorcza - projektowana

14. Komora rozdziatu Nr 2 - projektowana

15.1. Osadnik wtérny Nr 1 - przebudowa

15.2. Osadnik wtérny Nr 2 - przebudowa

16. Komora pomiarowa Nr 3 - projektowana

17. Pompownia osadéw - przebudowa

18. Komora rozdziatu Nr 3 - projektowana

19. KTSO 1 - Komora Tlenowej Stabilizacji Osadéw - przebudowa
20. KTSO 2 - Komora Tlenowej Stabilizacji Osadéw - przebudowa
21. KTSO 3 - Komora Tlenowej Stabilizacji Osadéw - projektowana
22. Stacja dmuchaw 2 - projektowana

23. Stacja zaggszczania 1 odwadniania osadow - przebudowa, rozbudowa
24.a Wiata higienizacji biologicznej osadéw - przebudowa

24.b Wiata higienizacji biologicznej osadéw - przebudowa

25. Wiata kompostowania osadéw - projektowana

26. Zbiornik wéd technologicznych i odciekéw - projektowany

27. Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych - przebudowa

28. Zbiornik $ciekéw oczyszczonych - przebudowa

O 0 9 O i A W N =

29. Poletka osadowe - przebudowa, likwidacja

30. Plac gromadzenia odpadéw - projektowany

31. Instalacja dezodoryzacji - projektowana

32. Instalacja zraszajaco-zamglawiajaca - projektowana
33. Budynek socjalno-warsztatowy -istniejacy

34. Budynek laboratorium - istniejacy

35. Stacja transformatorowa - przebudowa

36. Budynek agregatéw pradotwoérczych - przebudowa
37. Magazyn paliw i surowcéw - przebudowa



39. Wiata sprzetu - przebudowa

40. Wiata magazynowa - istniejgca

41. Wiata magazynowa - istniejgca

42. Drogi, place manewrowe, chodniki -przebudowa rozbudowa
43. Ogrodzenie terenu - przebudowa

44. Zielen - rozbudowa, przebudowa

49. Ogniwa fotowoltaiczne - projektowane

1.3.3. Warunki szczegélne wykonania robét

Zakres robot okreslony jest szczegélowo w Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t , rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy
Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji roboét.
Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami.
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci
materialéw i Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

10



— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Rob6t w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji Robd6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robot.

— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a takze
dziennik montazu.

— Przedmiar Rob6t — wykaz roboét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

— Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

— Instrukcja obstugi — opracowana przez wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich bezpieczne i
efektywne uzytkowanie. Instrukcja obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

— Pozostate uzyte okreslenia sg zgodne Warunkami Kontraktowymi

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowa 1 ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Specyfikacje Techniczne i Dokumentacj¢ Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w jednym egzemplarzu nast¢pujace dokumentacje:

a)

b)

Dokumentacja Projektowa ztozona z czgsci opisowe], czgsci rysunkowej, informacji
BIOZ, Przedmiaru Robét

Specyfikacja Techniczna zawierajgca zbiory wymagan niezbednych do okreslenia
standardéw 1 jakos$ci robot.

Dokumentacja Wykonawcy tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w tym:

a)

b)

c)
d)

g)

h)

Projekt Organizacji Budowy, w sktad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram
przebiegu robdt budowlanych, wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasu trwania
rob6t budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilosci
podstawowych rodzajéw materiatéw budowlanych).

Harmonogram szczegélowy prac wraz z zaproponowanymi obejSciami 1 uktadami
zastgpczymi (jesli sa konieczne dla utrzymania prawidtowej pracy SUW) wraz
z zatozeniami do Projektu Rozruchu.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgca naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym, uzgodniony
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz instrukcje stanowiskowe.

Operat wodno - prawny na odprowadzenie poptuczyn do gruntu i eksploatacj¢
urzadzen.

Plan BIOZ.

Inne dokumenty niezb¢dne do zakonczenia rob6t, w tym dla wszystkich budynkéw w
ktéorych wykonywane byty prace budowlane opracowa¢ $wiadectwa energetyczne
budynkéw (obowigzek od 1 stycznia 2009 roku).

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych Robét. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczen wynikajacych
z prowadzenia Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze$S¢ kontraktu a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1)

Dokumentacja Projektowa

12



2) Specyfikacja Techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw podany na piSmie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy Robét
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy udostepnienia terenu na zaplecze gléwne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostegpnionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane, Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
Wszystkie sprawy zwigzane z uwzglednieniem 1 wykonaniem podiaczen linii telefonicznej
oraz medidw (energia, woda, $cieki) do celéw zaplecza budowy Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do wystawienia
Swiadectwa Przejecia (Protokotu odbioru koncowego). Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania
Robét, Wykonawca zainstaluje i1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$s¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caly okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w Cene Kontraktowa.
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1.5.6. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- zniszczeniem nasadzen drzew i zakrzaczen;

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na terenie prowadzonych robot;

- wszelkimi innymi szkodami wyniktymi z dziatalnosci Wykonawcy,

zatatwi Wykonawca we wlasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca uzgodni terminy rozpoczecia robot oraz ich
organizacj¢ w taki sposob, ktory zagwarantuje prace Stacji Uzdatniania Wody na
odpowiednim, zgodnym z innymi przepisami prawa, a szczegdlnie sanitarnymi, poziomie.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Roboét, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét,
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- zanieczyszczeniem gruntu.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg miatly
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wydane $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwos$ci na srodowisko. Materiaty odpadowe moga by¢ uzyte do Robét
w kazdym przypadku tylko za zgoda Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielem tych wurzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i1 wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inzynier bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy

Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej , nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej nie w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych, podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych,
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i1 metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania 1 likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ kontraktowa.
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1.5.16. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomig¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wilasny
koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach
(monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ nadzér archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robd6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.18. Szkolenia dla personelu uzytkownika

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) oczyszczalni
sciekow oraz przeprowadzi szkolenie dotyczace obstugi i uzytkowania poszczegdlnych
urzadzen.

1.5.19. WarunKi szczegdlne

Przed przystagpieniem do Robét na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ w czasie umozliwiajagcym przygotowanie si¢ Uzytkownika, do wystgpienia
okreslonych trudnosci :

a) Projekt Organizacji Rob6t 1 Harmonogram Robot, ktéry uwzglednia wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty. Roboty nalezy tak organizowac, aby ich wykonywanie
nie zaklécito pracy normalnego funkcjonowania oczyszczalni i mieszkancéws;

b) szczegétowy harmonogram prac wraz z zaplanowanymi obejsciami 1 ukladami
zast¢epczymi, z uwzglednieniem Rozruchu .

Wykonanie obej$¢ i uktadéw zastgpczych dla wszystkich rodzajow branz wykonywanych
Rob6t wechodzi w koszt tych Robét.

Oczyszczalni $ciekOw jest zaktadem w ruchu i wykonywanie robdt wymaga¢ bedzie od
Wykonawcy szczegblnej doktadnosci w ustalaniu czastkowych zakresow Robdt do
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wykonania. Zgodnie z Projektem Organizacji Rob6t i Harmonogramem Robét oraz biezagcymi
ustaleniami, teren Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera w obecnosci
Zamawiajacego, z uwzglednieniem jego uwag. Terenem Rob6t moze by¢ zaréwno caly
obiekt, jak réwniez tylko jego czgs¢, a w szczegdlnych przypadkach moze to by¢ pojedyncze
urzadzenie. Kolejnos¢ wylaczen jest $cisle uzalezniona od biezacych warunkéw pracy
oczyszczalni. Dopuszczenie do wytaczenia moze si¢ odbywa¢ WYLACZNIE za zgoda
Uzytkownika.

1.5.20 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
zakonczenia Robo6t za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktére uzyska Zamawiajacy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania
instalacji 1 urzadzen do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
kontrole i badanie robot wiladzom wydajagcym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolié¢
wiladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajagcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty
do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.21 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca rozbudowy i przebudowy jest zobowigzany do:
- opracowania Projektu Rozruchu dla oczyszczalni w ruchu, ktéry powinna zawierac:
* dane ogdlne systemu instalacyjnego,
* zasady funkcjonowania,
* proby,
e fazy rozruchu,
* nastawy,
* reczny tryb funkcjonowania
e parametry technologiczne na koncu rozruchu,
* incydenty i zalecenia,
* niebezpieczne sytuacje,
* urzadzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
* warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
* warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
— przeprowadzenia rozruchu (zakonczonego protokotem koncowym rozruchu),
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— przeprowadzenia odbioréw obiektow zakonczonych protokétem dopuszczenia do
uzytkowania,

— zalozenia Ksigzek Obiektéw Budowlanych dla nowych obiektéw oraz uzupetnienia
Ksigzek dla obiektéw przebudowanych,

— zalozenia Ksigzek urzadzen ci$nieniowych oraz urzadzen dzwigowych i sitowych,
przeszkolenia obstugi,

— dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwiséw oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej sporzadzonych w jezyku polskim,

— wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji dla poszczegélnych obiektéw i calej
oczyszczalni,

— wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia dla poszczegélnych
obiektéw i catej oczyszczalni,

— wykonania operatéw wodno- prawnych wraz z wykonaniem koniecznych badan i
pomiaréw, oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia wodno-
prawnego na eksploatacje¢ urzadzen oraz odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych

— wykonanie $wiadectw energetycznych do budynkéw, w ktoérych wykonywane byty
roboty budowlane,

— wykonanie pomiaréw elektrycznych przez uprawnione osoby.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(DZ.U.02.108.953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie, (Dz.U,04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w
rozporzadzeniem. Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i
innych stron trzecich o pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska. Dla
spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac,
ustanowi¢ i utrzymac¢ 1 tablice informacyjng przez okres wykonywania robét. Ustawienie
tablicy informacyjnej nastgpi w uzgodnieniu z Inzynierem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczonych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
1 wbudowanie.

Wszelkich elementéw i urzadzen z demontazu Wykonawca pozbedzie si¢ na wiasny koszt.
W odniesieniu do elementéw i urzadzen wymagajacych zezwolen na ich np. demontaz,
transport, sktadowanie, odzysk lub innych, Wykonawca winien je uzyska¢ we wilasnym
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zakresie 1 na wilasny koszt. W przypadku koniecznosci ztozenia odpadéw na wysypisku,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odpowiednie zezwolenia i dokona¢ niezbednych
uzgodnien oraz ponies¢ wszystkie koszty zwigzane z ich sktadowaniem.

Wszystkie materialty przewidywane do wybudowania beda zgodne projektem Budowlanym
1 Wykonawczym oraz z postanowieniami Umowy, poleceniami Inzyniera Projektu,
Uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r — Prawo Budowlane, jednolity tekst Dz. U. z 2019 r, poz. 1186) oraz innych przepiséw
majacych zastosowanie w przypadku stosowania okre$lonych materiatéw 1 towaréw.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z postanowieniami Rozdziatu I Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 O odpadach (Dz.U. Nr
62/2001, poz. 628, z p6zniejszymi zmianami).

Dopuszczone do stosowania s3 tylko materiaty budowlane spetniajagce wymogi ustawy
z 16.04.2004r. ,,O0 Wyrobach Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z pdzniejszymi
zmianami. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze Materiat lub Urzadzenie sg jakosci
gorszej niz wymagania, Wykonawca bedzie musial dokona¢ niezbednych zmian na swdj
koszt.

2.2. Zrodla materialow, wnioski materialowe

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi (w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem) do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw, jak réwniez odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych, badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan (zakres badan wg wskazan Inzyniera
Kontraktu) w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly
spetniajag wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiadac - stosownie do ich
przeznaczenia - $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, dokumentacj¢ techniczno- ruchowg, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego. Calo$¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim. Materialy nie
posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm lub aprobat technicznych,
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ réwniez stosowania materiatdw o obnizonej jakoS$ci.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz, na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédetl miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty,
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przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu, przy zakonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

7. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzil w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw

w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

¢) Podobne wymagania dotycza wyposazenia technologicznego.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera o ile
bedzie taka mozliwos¢ 1 za zgoda Inwestora. W przeciwnym razie miejsce skladowania
Wykonawca winien zabezpieczy¢ na swoj koszt 1 we wlasnym zakresie.
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2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, zostang poprawione przez Wykonawce na
jego koszt. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje¢ fotograficzng przejmowanego
Terenu Robét. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

5.2. Zobowigzania Wykonawcy przed Rozpocze¢ciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

1) Plan BIOZ,

2) Projekt Organizacji Budowy, w sktad ktérego powinien wchodzi¢ harmonogram przebiegu
robét budowlanych (nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na takg organizacje robot, aby ich
wykonywanie nie zaktdcito pracy zakladu; wszystkie prace mogace zaktoci¢ funkcjonowanie
ciggu technologicznego winny by¢ planowane i realizowane pod nadzorem Inzyniera i
Uzytkownika), wyznaczenie sktadu brygad roboczych i czasu trwania robét budowlanych,
projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilosci podstawowych rodzajéow
materiatow budowlanych.

3) Harmonogram szczegélowy prac wraz z zaproponowanymi obejsciami i1 uktadami
zastepczymi (jesli sg konieczne dla utrzymania prawidlowej pracy SUW } wraz z zalozeniami
do Projektu Rozruchu.

4) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Powyzsze opracowania musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.3. Szczegétowe warunki

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera metodologie rob6t uwzgledniajaca
dostosowanie prac rozbidrkowych i wykonywanie rob6t do cigglosci pracy oczyszczalni
sciekow Szczegétowe warunki wykonania robot okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.4. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera b¢eda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci,
w ktéorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 ustaleniami. Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogllng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje 1 ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i1 procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementoéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
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wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych  procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem
1 prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z
jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze polecié¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do
jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy po uprzednim wyrazeniu zgody.
Pojemniki do préobek dostarcza Wykonawca. i beda one zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystagpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane na formularzach zgodnych z obowigzujagcymi Normami
lub Rozporzadzeniami, a w przypadku braku takowych, bedg wykonywane na formularzach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

1. Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich
wytwarzania, 1 zapewniona

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
1 Rob6t z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych 1 dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do

uzycia materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. Przed wykonaniem badan
jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny cechy. W przypadku instalacji ztozonej z kilku elementéw, kazdy
wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty 1 widoczny po
jego zamontowaniu. Urzgdzenia musza posiada¢ czytelne tabliczki znamionowe trwale
zwigzane z urzadzeniem. Wymaga si¢, aby kazde urzadzenie posiadalo dokumentacje
techniczno-ruchowg z numerem odpowiadajagcym numerowi urzgdzenia oraz wypetniong
kartag montazu. Produkty przemystowe bgdg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, Kopie wynikéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Wszystkie materialy do sieci wodociggowej, a takze urzadzenia i materialy majace kontakt

z wodg przeznaczong do spozycia muszg mie¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny

w Warszawie, certyfikat zgodnos$ci, badz deklaracje zgodnos$ci z PN lub AT, dopuszczenie do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce
1 Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i1 dotyczy¢ beda przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajagcym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robaét,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda

przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika

Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ .

Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robdot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robé6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materialéw, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia,

h) operaty geodezyjne.

Dokumenty, ktére zaging na terenie budowy odtworzone zostang przez Wykonawce i na jego
koszt.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Proby, proby koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest
elementem koniecznym Przejecia Robot.

I — Wykonywanie préb

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng, sprzet, paliwo, $§rodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza, materialy oraz
wykwalifikowany i do$wiadczony personel do przeprowadzenia niezbednych préb. Koszty
zwigzane z prébami winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Il — Proby koncowe

Rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Rozruchu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
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Rob6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich rob6t. Biedy zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera, na pisSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to ilosci robét, urzadzen i
materiatow beda okreslone zgodnie z Przedmiarem Robdt, w szczegdlnosci:

- roboty konstrukcyjne - m3

- roboty murowe - m3 lub m?

- roboty izolacyjne - m?2

- konstrukcje stalowe w —t

- roboty tynkarskie, malarskie, dekarskie - m?

- roboty liniowe — m

- elementy wyposazenia — kpl. lub szt.

- opracowania — kpl.

- rekultywacja, zaktadanie trawnikow - m?

Dtugos¢ 1 odleglos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo. Objetosci beda wyliczone w m”, jako dhugo§¢ pomnozona przez $redni przekrj

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr instalacji i urzadzen,
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¢) odbidr czesciowy,

d) odbidr koncowy,

e) odbidr po okresie rekojmi,

f) odbidr po okresie gwarancji.

Okres rgkojmi 1 gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.

8.2. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu Robo6t. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InzZyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢
i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i préoby oraz $wiadectwa jako$ci wbudowanych materiatow.
Wykonawca nie moze kontynuowa¢ dalszych robét bez pozytywnego odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. zaden odbiér nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na
pisSmie, o tym fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robot.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
Przy odbiorze koncowym obiektéw wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy
sprawdzi¢ szczegdlnie starannie:

e zgodno$¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi

dokumentacjami techniczno-ruchowymi
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 zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi, ppoS., i warunkami BHP, jakie
musi spetnia¢ obiekt.

W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych 1lub Robot
uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa
Przejecia Robét i przekazania Rob6t Zamawiajagcemu.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokét odbioru
koncowego Robét, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy 1 Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw robot,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje eksploatacii,

- instrukcje p.poz i BHP,

- decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatacj¢ urzadzen oraz odprowadzenie
popluczyn do gruntu,

- dokumentacj¢ techniczno-ruchowg oraz wykaz serwiséw,

- protokoét przeszkolenia obstugi,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw i rozruchéw, i udokumentowania wykonania jego zalecen

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- protok6t z Rozruchu Koncowego.

Sprawozdanie techniczne, sporzadzone przez Wykonawce begdzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Inzyniera. Termin
wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajagcych, wyznaczy Komisja. W przypadku gdy,
wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robat.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego. Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji —stwierdzajace
zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmga udzial rowniez w pracach Komisji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania,
sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa,
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczaltowa
nie podlegajaca zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ 1 zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki

itp.)
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét, wyliczonego zgodnie
z przepisami Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego
wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowac

w formie ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzglednic¢
w cenie jednostki obmiaru wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2017., poz. 1332)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017. Poz.
1579)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U 2016, poz. 1570)
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst

(Dz.U.2018., poz. 620)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z

pOzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017r., poz. 519

z pézniejszymi zmianami.)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz.U. 2017r, poz. 1566,)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985r-o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2017.,

poz. 2222 z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i1 kartograficzne; jednolity tekst

(Dz.U. 2017 1., poz. 2101 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r. — w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci obowigzujacych w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133
z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.,
nr 75 poz. 690; Dz.U. z 2015r. poz. 1422 Dz.U. z 2017r., poz. 2285)
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. nr 209/2002., poz.1179 z pézniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. nr 209/2002r., poz.1780 z p6zniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
— w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z p6zniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z pézniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pézniejszymi
Zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z
pOzniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz.
1650 z pézniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. — w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z p6zniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47/2003r. poz. 401 z pézniejszymi zmianami

10.3.Inne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) . W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich EOG
przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm mi¢dzynarodowych i innych
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technicznych systeméw odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- Polskie aprobaty techniczne,

- Polskie specyfikacje techniczne

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajacego, to
jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi, materialy i roboty
budowlane spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Jezeli specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje
to nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i1 czyta¢ tacznie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich EOG przenoszgcych te normy
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty budowlane bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami norm europejskich lub norm innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te
normy.
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