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1. Wstęp  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STO) 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 
ścieków w Turku”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Jeżeli w którymkolwiek                      
z dokumentów stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie 
producenta, użycie nazwy własnej – należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, 
zamontuje materiał (urządzenie) lepsze lub równorzędne spełniające wymagania i parametry 
podane w ST. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1 Ustalenia ogólne 
 
Kod CPV przedmiotu zamówienia 45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 Wymagania ogólne 
 Technologiczna 
 Konstrukcje obiektów budowlanych 
 Sieci i instalacje sanitarne 
 Rurociągi technologiczne międzyobiektowe  
 Sieci zewnętrzne i instalacje elektryczne 
 Drogi na terenie oczyszczalni ścieków  

 
1.3.2 Zakres robót 
 

Dla osiągnięcia wymaganej przepustowości oczyszczalni, uzyskania efektu 
ekologicznego zaprojektowano wykonanie: 

 
 pozostawienia obiektów istniejących bez przebudowy i rozbudowy (istniejący) 
 likwidacji obiektów istniejących (likwidacja)  
 przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów technologicznych (przebudowa, 

rozbudowa)  
 likwidacji rurociągów technologicznych  
 budowy nowych rurociągów technologicznych  
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 wykonania nowych instalacji elektrycznych międzyobiektowych umieszczonych 
w kanalizacji technicznej 

 wykonania modernizacji instalacji elektrycznych obiektowych 
 wykonania nowego systemu sterowania i AKPiA 

 
Likwidacja obiektów istniejących 

Likwidacji podlegają: 
1) Piaskownik – Ob. nr 11 
2) Zgarniacz piasku zintegrowany z separatorem – Ob. nr 5 
3) Stanowisko kontenera na piasek – Ob. nr 4 
4) Komora pompy osadu przefermentowanego – Ob. nr 6 
5) Komora pomiarowa na rurociągu osadu recyrkulowanego – Ob. nr 30 
6) Stacja koagulanta Ob. nr 20 (istniejący), Ob. nr 7 (projektowany) 

 
Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów technologicznych  

 
Wykaz obiektów istniejących (nie objętych projektem bez przebudowy i rozbudowy), 

projektowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i likwidowanych z podziałem                   
na dwa etapy zestawiono w poniższej tabeli. Obecnie realizowany jest I etap inwestycji, 
którego planowane zakończenie jest na dzień 30 czerwca 2022r.  

Realizacja zakresu I etapu umożliwi spełnienie obowiązujących wymagań dla ścieków 
oczyszczonych dla oczyszczalni  w aglomeracji o obciążeniu RLM=110250 oraz wymagań           
dla odpadów generowanych przez oczyszczalnię: skratek, piasku i ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych. 

 

Lp. 
Nr obiektu 

projektowanego 
zgodnie z PZT 

Nr obiektu 
istniejącego 

Nazwa obiektu Zakres robót Etap 

1. 1 7 Komora odgazowania przebudowa I 

2. 2 
 

8 
Budynek krat  
(komora kraty) 

przebudowa 
rozbudowa 

I 

3. 3 --- 
Kanał dopływowy 
(Przepompownia ścieków) 

istniejący I 

4. 4 
 

9 
Pompownia główna 
(Przepompownia ścieków)  

przebudowa I 

5. 5 10 Komora pomiarowa nr 1 przebudowa I 
6. 6 16 Komora pomiarowa nr 2 przebudowa I 

7. 7 
 

20 

Stacja koagulanta 
(Stacja magazynowania                    
i dozowania koagulanta) 

przebudowa I 

8.  11 Piaskownik likwidacja I 

9.  5 
Zgarniacz piasku zintegrowany 
z separatorem 

likwidacja I 

10.  4 Stanowisko kontenera na piasek likwidacja I 
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11. 8 --- ZP Zblokowany piaskownik projektowany I 

12. 9 12 
Osadnik wstępny 
(Osadniki Imhoffa) 

przebudowa I 

13. 10 --- Komora rozdziału nr 1 projektowana I 

14. 11.1, 11.2 13,14,15 
Reaktor biologiczny (Komora 
defosfatacji, komora denitryfikacji, 
komora nitryfikacji) 

przebudowa 
 
 

I 

15. 12 21 Stacja dmuchaw przebudowa I 
16. 13 --- Komora zbiorcza projektowana I 
17. 14 --- Komora rozdziału nr 2 przebudowa I 

18. 15.1 
 

17 
Osadnik wtórny nr 1 
(Osadniki wtórne) 

przebudowa I 

19. 15.2 
 

17 
Osadnik wtórny nr 2 
(Osadniki wtórne) 

przebudowa I 

20. 16 --- Komora pomiarowa nr 3 projektowana I 

21. 17 19 
Pompownia osadów 
(Przepompownia osadów) 

przebudowa I 

22. 18 ---- Komora rozdziału nr 3 projektowana I 

23. 19 22 
KTSO 1 – Komora Tlenowej 
Stabilizacji Osadów (Otwarta 
Komora Fermentacyjna) 

przebudowa I 

24. 20 22 
KTSO 2 – Komora Tlenowej 
Stabilizacji Osadów (Otwarta 
Komora Fermentacyjna) 

przebudowa I 

25. 21 ---- 
KTSO 3 – Komora Tlenowej 
Stabilizacji Osadów (Otwarta 
Komora Fermentacyjna) 

projektowana II 

26. 22 --- Stacja Dmuchaw  nr 2 projektowana  

27. 23 1 

Stacja zagęszczania i 
odwadniania osadów 
Budynek gospodarki osadowej 
(Etap II montaż prasy 
filtracyjno-taśmowej ze stacją 
polimeru) 

przebudowa I 

28. 24a 24 
Wiata higienizacji biologicznej 
osadów 

przebudowa I 

29. 24b ---- 
Wiata higienizacji biologicznej 
osadów 

przebudowa I 

30. 25  Wiata kompostowania osadów projektowana II 

31. 26 ---- 
Zbiornik wód 
technologicznych i odcieków 

projektowany I 

32.  6 Komora pompy osadu likwidacja I 
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przefermentowanego 

33. 27 26 
Stacja zlewcza ścieków 
dowożonych 
(Stacja zlewna) 

przebudowa I 

34. 28 --- 
Zbiornik ścieków 
oczyszczonych 

przebudowa I 

36. 29 23 Poletka osadowe 
przebudowa/   
likwidacja 

II 

37. 30 ---- Plac gromadzenia odpadów projektowany II 
38. 31 ---- Instalacja dezodoryzacji projektowana II 

39. 32 ---- 
Instalacja zraszająco-
zamgławiająca 

projektowana II 

40. 33 27 Budynek socjalno-warsztatowy istniejący II 
41. 34 25 Budynek laboratorium istniejący  
42. 35 28 Stacja transformatorowa przebudowa  

43. 36 29 
Budynek agregatów 
prądotwórczych 

przebudowa 
rozbudowa 

 

44. 37 --- Magazyn paliw i surowców przebudowa  

45. 38 --- 
Wyposażenie techniczne 
oczyszczalni 

projektowane II 

46. 39 ---- Wiata sprzętu projektowana II 

47.  30 
Komora pomiarowa na 
rurociągu osadu 
recyrkulowanego 

likwidacja  

48. 40 ---- Wiata magazynowa istniejąca II 
49. 41 ---- Wiata magazynowa istniejąca II 

50. 42 ---- 
Drogi, place manewrowe, 
chodniki 

przebudowa 
rozbudowa 

II 

51. 43 ---- Ogrodzenie terenu przebudowa II 

52. 44 ---- Zieleń 
przebudowa 
rozbudowa 

II 

53. 45 ---- Sieci międzyobiektowe projektowane I 

54. 46 ---- 
Oświetlenie terenu                           
i monitoring 

przebudowa 
rozbudowa 

I 

55. 47 ---- Instalacje elektryczne 
przebudowa 
rozbudowa 

I 

56. 48 ---- 
Sterowanie procesem 
technologicznym AKPiA 

przebudowa 
rozbudowa 

I 

57. 49 ---- 
Ogniwa fotowoltaiczne o mocy 
99,9kW 

projektowane I 

 
Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu dwu etapowej 

rozbudowy i przebudowy (modernizacji) składał się będzie z następujących obiektów: 
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1. Komora odgazowania - przebudowa 
2. Budynek krat - przebudowa, rozbudowa 
3. Kanał dopływowy - istniejący 
4. Pompownia główna - przebudowa 
5. Komora pomiarowa Nr 1- przebudowa 
6. Komora pomiarowa Nr 2 - przebudowa 
7. Stacja koagulanta - przebudowa 
8. ZP- Zblokowany piaskownik - projektowany 
9. Osadnik wstępny - przebudowa 
10. Komora rozdziału Nr 1 - projektowana 
11. Reaktor biologiczny LANR II - przebudowa, rozbudowa 
11.1 Ciąg nr 1 - istniejący, przebudowa 
11.2 Ciąg nr 2 - istniejący, przebudowa 
11.3 Reaktor biologiczny - rozbudowa 
12. Stacja dmuchaw 1 - przebudowa 
13. Komora zbiorcza - projektowana 
14. Komora rozdziału Nr 2 - projektowana 
15.1. Osadnik wtórny Nr 1 - przebudowa 
15.2. Osadnik wtórny Nr 2 - przebudowa 
16. Komora pomiarowa Nr 3 - projektowana 
17. Pompownia osadów - przebudowa 
18. Komora rozdziału Nr 3 - projektowana 
19. KTSO 1 - Komora Tlenowej Stabilizacji Osadów - przebudowa 
20. KTSO 2 - Komora Tlenowej Stabilizacji Osadów - przebudowa 
21. KTSO 3 - Komora Tlenowej Stabilizacji Osadów - projektowana 
22. Stacja dmuchaw 2 - projektowana 
23. Stacja zagęszczania i odwadniania osadów - przebudowa, rozbudowa 
24.a Wiata higienizacji biologicznej osadów - przebudowa 
24.b Wiata higienizacji biologicznej osadów - przebudowa 
25. Wiata kompostowania osadów - projektowana 
26. Zbiornik wód technologicznych i odcieków - projektowany 
27. Stacja zlewcza ścieków dowożonych - przebudowa 
28. Zbiornik ścieków oczyszczonych - przebudowa 
29. Poletka osadowe - przebudowa, likwidacja 
30. Plac gromadzenia odpadów - projektowany 
31. Instalacja dezodoryzacji - projektowana 
32. Instalacja zraszająco-zamgławiająca - projektowana 
33. Budynek socjalno-warsztatowy -istniejący 
34. Budynek laboratorium - istniejący 
35. Stacja transformatorowa - przebudowa 
36. Budynek agregatów prądotwórczych - przebudowa 
37. Magazyn paliw i surowców - przebudowa 
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39. Wiata sprzętu - przebudowa 
40. Wiata magazynowa - istniejąca 
41. Wiata magazynowa - istniejąca 
42. Drogi, place manewrowe, chodniki -przebudowa rozbudowa 
43. Ogrodzenie terenu - przebudowa 
44. Zieleń - rozbudowa, przebudowa 
49. Ogniwa fotowoltaiczne - projektowane 
 
1.3.3. Warunki szczególne wykonania robót 
 
Zakres robót określony jest szczegółowo w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

− Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 
Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

− Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

− Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami. 
           służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w    
           księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

− Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i Robót. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie                   
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

− Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

− Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

− Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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− Polecenia Inżyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie 
pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 

− Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

− Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
Robót. 

− Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a także 
dziennik montażu. 

− Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

− Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

− Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

− Instrukcja obsługi – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich bezpieczne i 
efektywne użytkowanie. Instrukcja obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

− Pozostałe użyte określenia są zgodne Warunkami Kontraktowymi 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność          
z Dokumentacją Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
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Specyfikacje Techniczne i Dokumentację Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy          
w jednym egzemplarzu następujące dokumentacje: 

a) Dokumentacja Projektowa złożona z części opisowej, części rysunkowej, informacji 
BIOZ, Przedmiaru Robót 

b) Specyfikacja Techniczna zawierająca zbiory wymagań niezbędnych do określenia 
standardów i jakości robót. 
 

Dokumentacja Wykonawcy tj. dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
a) Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram 

przebiegu robót budowlanych, wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania 
robót budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości 
podstawowych rodzajów materiałów budowlanych). 

b) Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami 
zastępczymi (jeśli są konieczne dla utrzymania prawidłowej pracy SUW) wraz             
z założeniami do Projektu Rozruchu. 

c) Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
d) Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno – wykonawcza dla 

zrealizowanych robót – umożliwiająca naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

e) Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodniony                               
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz                       
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

f) Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz instrukcje stanowiskowe. 
g) Operat wodno - prawny na odprowadzenie popłuczyn do gruntu i eksploatację 

urządzeń. 
h) Plan BIOZ. 
i) Inne dokumenty niezbędne do zakończenia robót, w tym dla wszystkich budynków w 

których wykonywane były prace budowlane opracować świadectwa energetyczne 
budynków (obowiązek od 1 stycznia 2009 roku). 

 
 
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni             
w cenach jednostkowych Robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu 
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczeń wynikających           
z prowadzenia Robót. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1) Dokumentacja Projektowa 
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2) Specyfikacja Techniczna 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja 
Projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media 
 
Zamawiający udostępnienia terenu na zaplecze główne i pomocnicze dla Wykonawcy. 
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostępnionym. Wszystkie sprawy 
organizacyjne i koszty z tym związane, Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uwzględnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej 
oraz mediów (energia, woda, ścieki) do celów zaplecza budowy Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia (Protokołu odbioru końcowego). Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania 
Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 
przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
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1.5.6. Odszkodowania 
 
Wszystkie sprawy związane z: 
- zniszczeniem nasadzeń drzew i zakrzaczeń; 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na terenie prowadzonych robót; 
- wszelkimi innymi szkodami wynikłymi z działalności Wykonawcy, 
załatwi Wykonawca we własnym zakresie. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy rozpoczęcia robót oraz ich 
organizację w taki sposób, który zagwarantuje prace Stacji Uzdatniania Wody na 
odpowiednim, zgodnym z innymi przepisami prawa, a szczególnie sanitarnymi, poziomie. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów          
i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 
- zanieczyszczeniem gruntu. 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym  
jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
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wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwości na środowisko. Materiały odpadowe mogą być użyte do Robót 
w każdym przypadku tylko za zgodą Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości 
oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Inżynier będzie na bieżąco informowany o 
wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 
 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej , nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera, 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później nie w 24 godziny, po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
1.5.15. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów            
i organizacji ruchu, w tym: 
a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.16.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.17.  Wykopaliska 
 
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny 
koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach 
(monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić nadzór archeologiczny i Inżyniera i postępować dalej zgodnie z ich poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.18.  Szkolenia dla personelu użytkownika 
 
Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) oczyszczalni          
ścieków oraz przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania poszczególnych 
urządzeń. 
 
1.5.19. Warunki szczególne 
 
Przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić w czasie umożliwiającym przygotowanie się Użytkownika, do wystąpienia 
określonych trudności : 
a) Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót, który uwzględnia wszystkie warunki,     
w jakich będą wykonywane Roboty. Roboty należy tak organizować, aby ich wykonywanie 
nie zakłóciło pracy normalnego funkcjonowania oczyszczalni i mieszkańców; 
b) szczegółowy harmonogram prac wraz z zaplanowanymi obejściami i układami 
zastępczymi, z uwzględnieniem Rozruchu . 
Wykonanie obejść i układów zastępczych dla wszystkich rodzajów branż wykonywanych 
Robót wchodzi w koszt tych Robót. 
Oczyszczalni ścieków jest zakładem w ruchu i wykonywanie robót wymagać będzie od 
Wykonawcy szczególnej dokładności w ustalaniu cząstkowych zakresów Robót do 
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wykonania. Zgodnie z Projektem Organizacji Robót i Harmonogramem Robót oraz bieżącymi 
ustaleniami, teren Budowy będzie przekazywany Wykonawcy przez Inżyniera w obecności 
Zamawiającego, z uwzględnieniem jego uwag. Terenem Robót może być zarówno cały 
obiekt, jak również tylko jego część, a w szczególnych przypadkach może to być pojedyncze 
urządzenie. Kolejność wyłączeń jest ściśle uzależniona od bieżących warunków pracy 
oczyszczalni. Dopuszczenie do wyłączenia może się odbywać WYŁĄCZNIE za zgodą 
Użytkownika. 
 
1.5.20 Pozwolenia 
 
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do 
zakończenia Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający.  
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania 
instalacji i urządzeń do rozruchu. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić 
władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty                
do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
1.5.21 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy 
 
Wykonawca rozbudowy i przebudowy jest zobowiązany do: 
- opracowania Projektu Rozruchu dla oczyszczalni w ruchu, który powinna zawierać: 

• dane ogólne systemu instalacyjnego, 

• zasady funkcjonowania, 

• próby, 

• fazy rozruchu, 

• nastawy, 

• ręczny tryb funkcjonowania  

• parametry technologiczne na końcu rozruchu, 

• incydenty i zalecenia, 

• niebezpieczne sytuacje, 

• urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• warunki ochrony przeciwpożarowej. 

− przeprowadzenia rozruchu (zakończonego protokołem końcowym rozruchu), 
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− przeprowadzenia odbiorów obiektów zakończonych protokółem dopuszczenia do 
użytkowania, 

− założenia Książek Obiektów Budowlanych dla nowych obiektów oraz uzupełnienia 
Książek dla obiektów przebudowanych, 

− założenia Książek urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwigowych i siłowych, 
przeszkolenia obsługi, 

− dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwisów oraz 
dokumentacji techniczno-ruchowej sporządzonych w języku polskim, 

− wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji dla poszczególnych obiektów i całej 
oczyszczalni, 

− wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia dla poszczególnych 
obiektów i całej oczyszczalni, 

− wykonania operatów wodno- prawnych wraz z wykonaniem koniecznych badań i 
pomiarów, oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia wodno-
prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzanie ścieków oczyszczonych 

− wykonanie świadectw energetycznych do budynków, w których wykonywane były 
roboty budowlane, 

− wykonanie pomiarów elektrycznych przez uprawnione osoby. 
 

1.6. Informacja na terenie budowy 
 
Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(DZ.U.02.108.953) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniającym w/w 
rozporządzenie, (Dz.U,04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w 
rozporządzeniem. Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i 
innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejska. Dla 
spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, 
ustanowić i utrzymać 1 tablicę informacyjną przez okres wykonywania robót. Ustawienie 
tablicy informacyjnej nastąpi w uzgodnieniu z Inżynierem. 
  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie                         
i wbudowanie. 
Wszelkich elementów i urządzeń z demontażu Wykonawca pozbędzie się na własny koszt.    
W odniesieniu do elementów i urządzeń wymagających zezwoleń na ich np. demontaż, 
transport, składowanie, odzysk lub innych, Wykonawca winien je uzyskać we własnym 
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zakresie i na własny koszt. W przypadku konieczności złożenia odpadów na wysypisku, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia i dokonać niezbędnych 
uzgodnień oraz ponieść wszystkie koszty związane z ich składowaniem.  
Wszystkie materiały przewidywane do wybudowania będą zgodne projektem Budowlanym     
i Wykonawczym oraz z postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Projektu, 
Uzgodnieniami z Użytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r – Prawo Budowlane, jednolity tekst Dz. U. z 2019 r, poz. 1186) oraz innych przepisów 
mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału I Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 O odpadach (Dz.U. Nr 
62/2001, poz. 628, z późniejszymi zmianami). 
Dopuszczone do stosowania są tylko materiały budowlane spełniające wymogi ustawy            
z 16.04.2004r. „O Wyrobach Budowlanych” - Dz.U. nr.92/2004 poz.881 z późniejszymi 
zmianami. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości 
gorszej niż wymagania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój 
koszt. 
 
2.2. Źródła materiałów, wnioski materiałowe 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi (w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem) do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów, jak również odpowiednie 
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych, badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań (zakres badań wg wskazań Inżyniera 
Kontraktu) w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia - świadectwa zgodności, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub 
certyfikaty, dokumentację techniczno- ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru 
technicznego. Całość dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. Materiały nie 
posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm lub aprobat technicznych, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, 
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przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku      
i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu, przy zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
c) Podobne wymagania dotyczą wyposażenia technologicznego. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera o ile 
będzie taka możliwość i za zgoda Inwestora. W przeciwnym razie miejsce składowania 
Wykonawca winien zabezpieczyć na swój koszt i we własnym zakresie. 
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2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.. Wybrany       
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny       
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony              
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu 
wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
jego koszt. Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną przejmowanego 
Terenu Robót. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
5.2. Zobowiązania Wykonawcy przed Rozpoczęciem Robót 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
1) Plan BIOZ, 
2) Projekt Organizacji Budowy, w skład którego powinien wchodzić harmonogram przebiegu 
robót budowlanych (należy szczególną uwagę zwrócić na taką organizację robót, aby ich 
wykonywanie nie zakłóciło pracy zakładu; wszystkie prace mogące zakłócić funkcjonowanie 
ciągu technologicznego winny być planowane i realizowane pod nadzorem Inżyniera i 
Użytkownika), wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania robót budowlanych, 
projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości podstawowych rodzajów 
materiałów budowlanych. 
3) Harmonogram szczegółowy prac wraz z zaproponowanymi obejściami i układami 
zastępczymi (jeśli są konieczne dla utrzymania prawidłowej pracy SUW} wraz z założeniami 
do Projektu Rozruchu. 
4) Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Powyższe opracowania muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
5.3.  Szczegółowe warunki 
 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera metodologię robót uwzględniającą 
dostosowanie prac rozbiórkowych i wykonywanie robót do ciągłości pracy oczyszczalni 
ścieków Szczegółowe warunki wykonania robót określone są w Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 
 
5.4. Polecenia Inżyniera 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości,               
w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
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wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem                          
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z 
jednakowym prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić 
przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 
jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający po uprzednim wyrażeniu zgody. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. i będą one zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 
krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 
 
 
6.5. Raport z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane na formularzach zgodnych z obowiązującymi Normami 
lub Rozporządzeniami, a w przypadku braku takowych, będą wykonywane na formularzach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera 
 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona 

2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
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niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. Przed wykonaniem badań 
jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny cechy. W przypadku instalacji złożonej z kilku elementów, każdy 
wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po 
jego zamontowaniu. Urządzenia muszą posiadać czytelne tabliczki znamionowe trwale 
związane z urządzeniem. Wymaga się, aby każde urządzenie posiadało dokumentacje 
techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym numerowi urządzenia oraz wypełnioną 
kartą montażu. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań, Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Wszystkie materiały do sieci wodociągowej, a także urządzenia i materiały mające kontakt        
z wodą przeznaczoną do spożycia muszą mieć dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie, certyfikat zgodności, bądź deklarację zgodności z PN lub AT, dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. 
 
6.8. Dokumenty Budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę           
i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
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imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania terenu budowy, 
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej,  
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
  robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  
  końcowych  
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym  
  ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie  
  wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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programie jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być 
udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokół odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia, 
h) operaty geodezyjne. 
Dokumenty, które zaginą na terenie budowy odtworzone zostaną przez Wykonawcę i na jego 
koszt. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów 
 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

 

6.9. Próby, próby końcowe 
 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót. 
I – Wykonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia niezbędnych prób. Koszty 
związane z próbami winny być uwzględnione w cenie Umowy. 
II – Próby końcowe 

Rozruch należy przeprowadzić zgodnie z Projektem Rozruchu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                         
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
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Robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                 
z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to ilości robót, urządzeń i 
materiałów będą określone zgodnie z Przedmiarem Robót, w szczególności: 
- roboty konstrukcyjne - m³ 
- roboty murowe - m³ lub m² 
- roboty izolacyjne - m² 
- konstrukcje stalowe w – t 
- roboty tynkarskie, malarskie, dekarskie - m² 
- roboty liniowe – m 
- elementy wyposażenia – kpl. lub szt. 
- opracowania – kpl. 
- rekultywacja, zakładanie trawników - m² 
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanego przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór instalacji i urządzeń, 
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c) odbiór częściowy, 
d) odbiór końcowy, 
e) odbiór po okresie rękojmi, 
f) odbiór po okresie gwarancji. 
Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które                  
w dalszym procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość          
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary i próby oraz świadectwa jakości wbudowanych materiałów. 
Wykonawca nie może kontynuować dalszych robót bez pozytywnego odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. żaden odbiór nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych Umową. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak w pkt 8.2. 
 
8.4. Odbiór końcowy Robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na 
piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inżyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera, zakończenia Robót. 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inżyniera, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy 
sprawdzić szczególnie starannie: 

• zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi 
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• zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoŜ., i warunkami BHP, jakie 
musi spełniać obiekt. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Świadectwa 
Przejęcia Robót i przekazania Robót Zamawiającemu. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 
końcowego Robót, sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 
- sprawozdanie techniczne, 
- instrukcję eksploatacji, 
- instrukcję p.poż i BHP, 
- decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzenie 
popłuczyn do gruntu, 
- dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 
- protokół przeszkolenia obsługi, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów i rozruchów, i udokumentowania wykonania jego zaleceń 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- protokół z Rozruchu Końcowego. 
 
Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione 
wg. wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Termin 
wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. W przypadku gdy, 
wg. komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione 
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
uzupełniających, wyznaczy Komisja. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
 
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające 
zakończenie Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po 
zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą udział również w pracach Komisji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa, 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót, jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
pozycją kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową 
nie podlegającą zmianie. 
 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym. 
 
9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.) 
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunków Umowy ponosi Wykonawca. 
 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 
 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie                   
z przepisami Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego 
właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. 
 
9.6. Odwodnienie wykopów 
 
Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, należy oszacować 
w formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić    
w cenie jednostki obmiaru wykopu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017., poz. 1332) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017. Poz. 

1579) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U 2016, poz. 1570) 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst 

(Dz.U.2018., poz. 620) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z 

późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017r., poz. 519 

z późniejszymi zmianami.) 
7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne (Dz.U. 2017r,  poz. 1566,) 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r-o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2017., 

poz. 2222 z późniejszymi zmianami) 
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst 

(Dz.U. 2017 r., poz. 2101 z późniejszymi zmianami). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. – w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności obowiązujących w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133                         
z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., 
nr 75 poz. 690; Dz.U. z 2015r. poz. 1422  Dz.U. z 2017r., poz. 2285) 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz.U. nr 209/2002., poz.1179 z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz.U. nr 209/2002r., poz.1780 z późniejszymi zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. 
– w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi 
zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z 
późniejszymi zmianami) 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 
1650 z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. – w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z późniejszymi zmianami) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.         
nr 47/2003r. poz. 401 z późniejszymi zmianami 

 
10.3.Inne 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) . W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG 
przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm międzynarodowych i innych 
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technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne 
uwzględnia się w kolejności: 
- Polskie Normy, 
- Polskie aprobaty techniczne, 
- Polskie specyfikacje techniczne 
Odnosząc się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 
Jeżeli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, to 
jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi, materiały i roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Jeżeli specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje 
to należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty budowlane będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami norm europejskich lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te 
normy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


