Zalacznik nr 6

UMOWA NR WZOR

W dniu ............. roku w Turku pomiedzy Gming Miejskg Turek NIP 668-16-30-498,
REGON 311019384 reprezentowang przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek,
zarejestrowanym w Sadzie Rejestrowym w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy KRS za Nr
0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitat zaktadowy: 53.767.000,00 zt, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcag

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n. ,,DOCIEPLENIE BUDYNKOW WIELORODZINNYCH
POLOZONYCH PRZY UL. GORNICZEJ 20 I UL. GORNICZEJ 30 W TURKU”,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 1 oddania zadanie p.n.
»Docieplenie budynkow wielorodzinnych polozonych przy ul. Gorniczej 20 i ul. Gorniczej 30
w Turku ”, w zakresie zadania nr ........ w zakresie szczeg6towo okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

1. Przedmiot umowy obejmuje:

2. Zakres robot do wykonania zostal okreslony w dokumentacji projektowej, uszczegoétowiony w
przedmiarach robot i kosztorysach bez wyceny.

3. Roboty budowlane beda wykonywane w czynnym budynku mieszkalnym w zwiazku z
powyzszym Wykonawca maksymalnie ograniczy wszelka wuciazliwo$¢ zwiazang z
prowadzeniem robot. Teren budowy zostanie zabezpieczony przed dostepem 0sob
postronnych. Harmonogram robot zostanie uzgodniony z zarzadca obiektu.

§3

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow nowych, dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1570 ze zm.),
i art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym w
STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonymi w STWiORB.
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4. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuni¢te (na koszt Wykonawcy) poza teren budowy przy

h)
i)
)
k)

przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987
ze zm.).

§4
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, natomiast
dokumentacj¢ projektowa w ilo§ci niemniejszej niz 2 egzemplarze Zamawiajacy przekaze w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Termin rozpoczg¢cia robdt bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 12 dni od dnia przekazania
terenu budowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy strony ustality do dnia
31 pazdziernika 2017 r.
Zamawiajacy upowaznia niniejszg umowa kierownika Wydzialu Zarzadzania Nieruchomo$ciami i
Zieleniaka 1 wyznaczonego przez niego pracownika do przekazania Wykonawcy placu budowy
wykonanych robot.

§5
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w §2 Strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy:

Na kwote netto .............. PLN, plus podatek VAT naliczony wg obowigzujacej stawki podatkowej
w wysokosci ............. % PLN, co Iacznie stanowi kwote brutto ...........ccceeveevveennenn. PLN (stownie
ZYotych: oo ),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 wyliczone zostato na podstawie kosztorysu ofertowego.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreSlonymiw  § 6
iw§ 8.

W przypadku zmiany przez witadze ustawodawcza w okresie obowigzywania niniejszej umowy
procentowej stawki podatku VAT wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejsze]
umowy odpowiednio dostosowana.

Maksymalna warto$¢ zobowigzania wynosi 101 proc. wstgpnego wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu umowy, tj. kwote ..........cccceeee PLN(stownie ztotych: ..............).
W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy policzone zgodnie z ust. 3 miato przekroczy¢
kwote okreslong w ust. 5, strony moga dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy. W
przypadku przewidywanej zmiany maksymalnej warto$ci zobowigzania Wykonawca wystapi z
wnioskiem o aneks najpdzniej w terminie 21 dni przed uptywem planowanego zakonczenia robot,
zalgczajac kosztorys wykonanych i planowanych do wykonania robot.

Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowe;:

Zabezpieczenie terenu budowy,

koszt wuzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé
wykonanych robot;

koszt zorganizowania we wlasnym zakresie placu budowy (wydzierzawienie terenu, prad, woda i
inne media, drogi dojazdowe, drogi tymczasowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu;

koszty zwigzane z ewentualnym wej$ciem na tereny niebedace wlasnoscig Zamawiajacego;

koszty doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy t;. usuniecie
gruzu 1 zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzen, naprawa szkod
powstatych w wyniku realizowanych robdt (wyptata ewentualnych odszkodowan);

koszty zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

koszty ewentualnej obslugi geodezyjnej i1 sporzadzenia 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej ztozonej do formatu A4 + kopia szkicu z wydrukowanymi wspotrzgdnymi;

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt;

koszty zwigzane z wykonaniem badan i prob;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej —2 egz.;

koszt sktadowania gruzu, $mieci 1 innych odpadow na wysypisku §mieci;
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1)

koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem
materialdow budowlanych i urobku;

m) koszty zwigzane z ewentualnym opracowaniem projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia

n)

0)
p)

w

10.

11.

12.

robot budowlanych i ponoszenie optat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat
z tego tytutu;

koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materialow
budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) 1 ponoszenie optat z tego tytutu;

koszty zwigzane z ewentualnymi wigczeniami pradu, wody, i sieci telekomunikacyjnej;

koszty zwigzane z dozorem obiektéw od momentu spisania protokotu ostatecznego odbioru robot
— przez 30 dni;

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy rozliczane bedzie na
podstawie koncowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru
koncowego robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust.l stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych rob6t 1 cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §
8 niniejszej umowy.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania.

W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnosci pieni¢znych Strony zobowigzuja si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek za opoznienie.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia konta Zamawiajacego tytulem przelewu srodkow
finansowych na konto Wykonawcy.

Przy wystawianiu faktur Wykonawce obowigzujg ustalenia okreslone w ust. 2 i w ust. 3.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej, w przypadku wykonania robdt z udzialem
Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow jest:

Zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce) ,bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
Podwykonawcy 1 Dalszym Podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez
Wykonawce, Podwykonawce 1 Dalszych Podwykonawcow za zgodno$¢ z oryginalem — za roboty
wyszczegolnione do zaplaty przy fakturze czgsciowej uprzednio wystawionej,

oswiadczenia Podwykonawcoéw 1 Dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu od Wykonawcy
pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Warto§¢ robot wykonanych przez Podwykonawcéw 1 Dalszych  Podwykonawcow
(wyszczegblnionych w fakturach wystawionych dla Wykonawcy) nie powinna w znacznym
stopniu odbiega¢ od wartosci robot wykazanych w ofercie przez Wykonawce do wykonania przez
Podwykonawcow. W przeciwnym wypadku, Zamawiajacy wystapi o udzielenie stosownego
wyjasnienia przez Wykonawce.

Brak zatagczonych do faktury wystawionej przez Wykonawce dokumentoéw, o ktorych mowa w ust.
8 skutkuje odestaniem przez Zamawiajgcego faktury bez zapfaty.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest
uzupehi¢ faktur¢ o wymagane dokumenty i ponownie przedlozy¢ Zamawiajgcemu. Termin
ptatnosci faktury liczy si¢ woéwczas od dnia dorgczenia Zamawiajacemu uzupetnionej faktury o
wymagane dokumenty.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
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13.

14.

15.

16.

17.

1.

a)

b)
c)

budowlane;.

Do wystawionej faktury Wykonawca dolaczy protokoét odbioru robot, obmiar wykonanych robot
wraz z kartami obmiaru robot oraz kosztorys robdt narastajacy podpisany przez kierownika
budowy, kierownikéw robot, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Inspektoréw robaot.

Brak zataczonych do faktury dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 skutkuje odestaniem faktury
bez zaptaty.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 14 Wykonawca zobowigzany jest
uzupehi¢ faktur¢ o wymagane dokumenty i ponownie przedlozy¢ Zamawiajagcemu. Termin
ptatnosci faktury liczy si¢ wowczas od dnia dorgczenia Zamawiajacemu uzupetnionej faktury o
wymagane dokumenty.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat cato$¢ robot sitami wlasnymi, wszelkie zapisy
w niniejszej umowie odnosnie do podwykonawcdéw nie majg zastosowania.

Wykonawca w trakcie trwania budowy moze zglosi¢ wykonanie cze$ci robdt z udzialem
Podwykonawcow.

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

Wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
niewyszczegdlnionych w przedmiarze robot,

Wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,
odstgpienie od wykonania czes$ci robot w przypadku gdy wystapi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie czes$ci robdt nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust.l,nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia z postanowieniami § 8 umowy, do warto$ci okreslonej w § 5 ust. 5.

Wykonawca ma prawo zwrédci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zgode na wykonanie
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, podajac
uzasadnienie 1 przyczyn¢ wraz z podaniem roznicy kosztow rozwigzania zamiennego w stosunku
do rozwiazan projektowanych.

Przy wyliczeniu réznicy kosztow, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawce obowigzujg ustalenia
zawarte w § 8 niniejszej umowy.

§8

Jezeli roboty wynikajace z polecen w prowadzonych zgodnie z postanowieniem § 7 ust.l
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust.5 umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.1 niniejszej umowy,
nie odpowiada opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji (robocizny, materiatow, sprzetu 1 transportu, kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku) nie wyzszych od §rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu, kosztéw
posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” (ostatnia
dostgpna publikacja w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla
ktérych nie okreslono naktadow w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust.1 i ust.2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporzadzi protokét lub protokot
koniecznosci, ktéry wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca moze przystapi¢ do robot okreslonych w § 7 ust. 1 po sporzadzeniu protokotu lub
protokotu koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego i po
zaakceptowaniu wysokos$ci zmiany wynagrodzenia.

Protokoty lub protokoty koniecznosci bedzie zatwierdzat Inspektor nadzoru inwestorskiego jako
przedstawiciel Zamawiajacego.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

Przekazanie terenu budowy, dziennikéw budowy oraz dokumentacji projektowych w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)

1)

Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowe z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB,

kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie ze STWiORB,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cz¢sciowego i ostatecznego robot,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunig¢cie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy 1
robdt czystego 1 nadajacego si¢ uzytkowania,

informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektoréw nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie = Zamawiajacego  (Inspektora nadzoru inwestorskiego) problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach 1
wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracowanie projektow organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedlozenie oraz pozostawienie legz . Zamawiajacemu,

informowanie wtascicieli nieruchomos$ci o utrudnieniach w dojezdzie do posesji z 3-dniowym
wyprzedzeniem,

m) uczestniczenie w naradach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego.
3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w umowie

oraz zakresu praw 1 obowigzkow Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca
kolejnos$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Dokumentacje projektowe i dokumentacja,
3) STWIiORB,

4) Oferta Wykonawcy

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
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Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane¢ terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia o0sOb wymaganego postanowieniami Specyfikacji  Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.2 nie
p6zniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa /robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy /rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, ktorych mowa wust.1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Osoby, o ktorych mowa w ust.3 i ust.4 niezwlocznie dostarcza Zamawiajacemu zaswiadczenia i
o$wiadczenia, o ktorych mowa w art.12ust.7 1 w art.41ust.4pkt1 ustawy Prawo budowlane.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z winy
Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo
budowlane oraz udost¢gpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, oraz innym
instytucja/pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

1. Zamawiajacy wyznaczy do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego osobe posiadajace

stosowne uprawnienia.

2.0soba wskazana w ust.1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust.1, o dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana w dzienniku budowy 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

1. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: .....................

2.

1.
a)

b)

d)

Osoba wskazana w ust.1 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§14
Strony ustalajg nastepujacy tryb koncowego odbioru robot:
Kierownik budowy bedzie zglaszat zakonczenie robot wpisem w dzienniku budowy i zawiadomi
niezwlocznie o dokonaniu takiego wpisu Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajagcego o zakonczeniu robot, po potwierdzeniu
zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Inspektoréw nadzoru zataczajac do
pisma kserokopi¢ z dziennika budowy (z wpisami kierownika budowy, kierownikéw robot,
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Inspektorow nadzoru).
Wykonawca w terminie do 21 dni od terminu zakonczenia robdt zawiadomi Zamawiajacego w
formie pisemnej o gotowosci do odbioru robot.
Zglaszajac gotowos$¢ do odbioru, Wykonawca dostarczy wraz z pismem przewodnim wszystkie
dokumenty, o ktérych mowa w art.57 ustawy Prawo budowlane, dokumentacj¢ powykonawczg
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9)
h)

)

wraz z kosztorysem powykonawczym roéznicowym, z wyjatkiem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,
Zamawiajacy wyznacza termin 1 rozpocznie odbidr wciggu 21 dni od daty zawiadomienia na
pismie przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust.l1pkt c),
zawiadamiajgc Wykonawce o terminie odbioru na pismie.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 15 dni od daty jego rozpoczecia.
Jezeli odbior zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien
zakonczenia robot.
Zamawiajacy nie rozpocznie procedury odbioru w przypadku, gdy Wykonawca zglaszajac
gotowos$¢ do odbioru, nie dostarczy dokumentow, o ktérych mowa w ust.1,pkt d), nie dostarczy w
dniu odbioru koncowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

e Jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
eJezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru:
Wykonawca przygotuje na dzien zgloszenia gotowos$¢ do odbioru dokumenty okreslone ust.1pkt d)
oraz niezbedne §wiadectwa jakosci, atesty, aprobaty, operaty i inne dokumenty wymagane do
odbioru koncowego. Dokumenty te winny by¢ dostarczone wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru do siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)
b)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, niniejszej umowy, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 17 umowy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, niniejszej umowy,
za kazdy dzien przerwy;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

strona 7/15



g) za opoznienie w dostarczeniu dokumentow, ktorych mowa w §14 ust.1 pkt d) w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, ktorym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w platnosci
wynagrodzenia;

i) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

J) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 niniejszej umowy;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Wysoko$¢ kar umownych okreslonych w pkt. a), b), ¢), g), h), 1), j), k) oraz w § 23 ust. 4 tacznie
nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejsze;j
umowy.

2. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie z faktury ewentualnych kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien opdznienia.

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10
% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust.
1 niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 16
1. Wykonawca wykona z udziatem Podwykonawcow nastgpujace roboty:
Q) e s
D) e

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane:

C) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

d) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.

strona 8/15



7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania po$§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12.Przepisy ust. 3 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie
zastosowanie do umow zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

14.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorych mowa
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

15.Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .............. Strony
rozszerzaja okres 1 roszczenia z r¢gkojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, bez
stwierdzenia wad;

b) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy (gdy wystapia),

c) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane przez potracenie w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§18
Strony nie ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa trwata dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu czgsci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa Ww sposob niezgodny z
dokumentacjami projektowymi i dokumentacja, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umMowa.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego
znacznej czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

a)
b)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, za ktdre nie ponosi odpowiedzialno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

a)
b)

c)

d)

e)

obowigzki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objgtych niniejsza umows, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. ¢c) Wykonawca z udzialem
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

a)

b)

zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre§lonym w §
6 ust. 7 niniejszej umowy,

odkupienia wg cen, za ktore zostalty nabyte: materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt. b), w terminie 30
dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,
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c)

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

4.
5.
a)
b)

c)

przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swodj dozor w terminie 10 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§ 20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw od
odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Wykonawca na dwa dni przed terminem przekazania terenu budowy, zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1. OpoOznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§21
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem przypadkoéw opisanych w niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadkach
wyszczegolnionych w niniejszej umowie 1 w przypadku wystgpienia zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo 1 istotnie utrudniaja
wykonywanie cze$ci lub calo$ci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktérych
Zamawiajacy lub Wykonawca nie mogt przewidzie¢ 1 ktorym nie mogt zapobiec ani ich
przezwycigzy¢ i im przeciwdzialaé.
Zmiana terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ m.in. w nastepujacych przypadkach:
w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
dzialan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,
w przypadku szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze
wykonanie robot lub ich czesci ze wzgledéw technologicznych w tych warunkach nie jest
mozliwe;
z powodu sity wyzszej;
w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wplyw na termin realizacji robot;
w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy lezy w interesie Zamawiajacego.
W wyzej wymienionych przypadkach, za wyjatkiem pkt. g),termin wykonania umowy moze ulec
wydtuzeniu o okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢
prowadzone, w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania, a rob6t zamiennych
w przypadku ich czasochtonnosci wigkszej od robdt podstawowych, o zaistnialg z tego tytulu
réznice. Jednakze w  ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do
wykonywania robdt, w ktorych zakresie przeszkody nie wystapity.
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z cze$ci
zakresu robot okreslonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwigzan zamiennych w
dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne sg rOwniez zmiany w umowie:
w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach jak
okreslone w SIWZ;
w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robdt, uzasadnionej
przez Wykonawce;
wprowadzenia Podwykonawcy, w przypadku, gdyby Wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie byt w stanie wykonac¢ czegsci przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi;
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d)
e)
f)

9)

h)
i)

zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na rownowazne
warto$ciowo;

w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow;

w przypadku zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze przedmiot umowy nie moze zostaé
zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej;

w przypadku zmian obowigzujgcego prawa powodujacych, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa;

w przypadku udzielenia zaliczek Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,

zmiany terminu wykonania umowy (skrocenie lub wydtuzenie) w przypadku gdy taka zmiana lezy
W interesie Zamawiajacego.

6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowiefn niniejszej

b)

d)

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze
przewidziano dokonanie takiej zmiany w ogloszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia z okresleniem warunkow takiej zmiany.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbednym do
wykonania umowy stosownie do art. 23 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 22016 1. poz. 922).

§23

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust.

3a Prawa zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
a) roboty branzy budowlane;j tj. roboty rozbidérkowe, budowalne, wykonczeniowe, uzupetniajace.
Wykonawca w dniu podpisania umowy 1 na kazde Zadanie w trakcie jej realizacji przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 2. w
zakresie:

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci w zakresie robot budowlanych wskazanych w ust. 2. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
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kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanego w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia wymaganej przez Zamawiajacego liczby
0sOb na umowe o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie umoéw o prace
dokumentujacych $wiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, niniejszej umowy. Kara
bedzie naliczana za kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypehit zobowigzania.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§24

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sklada pisemny
wniosek o zmiang¢ umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug.

. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktorych mowa w ust.3,wyznacza dat¢ podpisania
aneksu.

. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 4.

§ 25

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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