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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot budowlanych, które zostanę wykonane w ramach  

 
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku  

oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  
na terenie aglomeracji Turek 

 
w zakresie: 

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku 
62-700 Turek ul. Graniczna dz. nr 151/1, 151/2, 151/3, obręb Turek "B" [0002] 

 
w części : 

Rurociągi technologiczne międzyobiektowe  
 

 

1.2 Zakres robot objętych SST 
 

W związku z planowaną przebudową oczyszczalni ścieków wykonane zostaną rurociągi wg 
poniższego zestawienia:



Lp Opis rurociągu technologicznego Symbol Medium 
Rodzaj 

przepływu 
Materiał Średnica Długość Zakres robót Uwagi / wytyczne 

1 kolektor dopływowy RT0.1 ściek r. grawitacyjny PVC 500 Ladp=35m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

2 kolektor dopływowy RT0.2 ściek r. grawitacyjny PVC 700 Ladp=50m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

3 kolektor ścieków przemysłowych RT0.3 ściek r. ciśnieniowy PVC 400  
sposób prowadzenia przeglądu uzgodnić z 
operatorem obiektu 

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu  

4 
rurociąg pomiędzy komorą odgazowania  OB.:1 
a budynkiem krat OB.:2 

RT1.1 ściek r. grawitacyjny PE 700 Ladp=3m adaptacja  na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków  

5 
rurociąg z komory odgazowania OB.:2 
bezpośrednio do przepompowni OB.:4 (by-pass 
komory krat) 

RT1.2 ściek r. grawitacyjny PE 800 Ladp=32m adaptacja   

6 
rurociąg z budynku krat OB.:2 do przepompowni 
OB.:4 

RT2 ściek r. grawitacyjny PE 700 Ladp=10m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

7 
rurociąg I z komory pomiarowej nr 1 OB.:5 do 
budynku zblokowanego piaskownika OB.:8 

RT3.1 ściek r. ciśnieniowy PE 300 

Ladp=80m 
adaptacja  
przebudowa na odcinku kolidującym z proj. komorami 
reaktora biologicznego (OB.:11.3)   

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

Lproj=41,42m 

Llkw=65m 

8 
rurociąg II z komory pomiarowej nr 1 OB.:5 do 
budynku zblokowanego piaskownika OB.:8  

RT3.2 ściek r. ciśnieniowy PE 300 

Ladp=81m 
adaptacja  
przebudowa na odcinku kolidującym z proj. komorami 
reaktora biologicznego (OB.:11.3)   

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

Lproj=71,06m 

Llkw=72m 

9 
rurociąg z komory pomiarowej nr 2 OB.:6 do 
budynku zblokowanego piaskownika OB.:7 

RT3.3 ściek r. ciśnieniowy PE 400 

Ladp=108m 
adaptacja  
przebudowa na odcinku kolidującym z proj. komorami 
reaktora biologicznego (OB.:11.3)   

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 
na rurociągu przewidzieć dwa odejścia na projektowaną część reaktora biologicznego zgodnie z 
projektem branży technologicznej 

Lproj=89,38m 

Llkw=63m 

10 
rurociąg I budynku zblokowanego piaskownika 
OB.:8 do osadnika wstępnego OB.:9  RT4.1 ściek r. ciśnieniowy PE 300  

odcinek ze względu na swoją funkcję ujęty w 
projekcie technologii  

 

11 
rurociąg osadów z osadnika wstępnego OB.:9  
do komory rozdziału Nr 1 OB.:10 

RT4.2 osad r. ciśnieniowy PE 300 Lproj=72,26m odcinek projektowany   

12 
rurociąg z osadnika wstępnego OB.:9  do 
komory rozdziału Nr 1 OB.:10 

RT6 ściek r. ciśnieniowy PE 500 Ladp=101m adaptacja   

13 
rurociąg z komory rozdziału Nr 1 OB.:10 do 
reaktora LNR 1 OB.:11.1 

RT7.1 ściek r. ciśnieniowy PE 400 Lproj=24,4m odcinek projektowany   

14 
rurociąg z komory rozdziału Nr 1 OB.:10 do 
reaktora LNR 2 OB.:11.2 

RT7.2 ściek r. ciśnieniowy PE 400 Lproj=42,95m odcinek projektowany   

15 
rurociąg z komory rozdziału Nr 1 OB.:10 do 
komory zbiorczej OB.:13 

RT7.3 ściek r. ciśnieniowy PE 400 Lproj=56,52m odcinek projektowany  
w miejscu przejścia pomiędzy komorami defosfatacji  (OB.:11.1 i 11.2) zachować szczególną 
ostrożność  

16 
rurociąg sprężonego powietrza ze stacji 
dmuchaw nr 1 OB.:12 do reaktora LNR 1 
OB.:11.1 

RT8.1 
sprężone 
powietrze 

r. ciśnieniowy 
stal gat 

304 
400 

Llikw=37m likwidacja   
przebudowa na odcinku kolidującym z proj. komorami 
reaktora biologicznego (OB.:11.3)  

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania dostaw powietrza do pracującego 
reaktora  – rozwiązanie przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

Lproj=30,31m 

17 
rurociąg z reaktorów OB.:11 do komory 
rozdziału nr 2 OB.:14 

RT9 ściek r. ciśnieniowy PE 500 Ladp=m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

18 
rurociąg z komory rozdziału nr 2 OB.:14 do 
osadnika wtórnego 1 OB.:15.1 

RT10.1 ściek r. ciśnieniowy PE 500 Lproj=69,20m odcinek projektowany  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

19 
rurociąg z komory rozdziału nr 2 OB.:14 do 
osadnika wtórnego 2 OB.:15.2 

RT10.2 ściek r. ciśnieniowy PE 500 Lproj=71,52m odcinek projektowany   

20 
rurociąg z osadnika wtórnego 1 OB.:15.1 do 
pompowni osadów  OB.:17 

RT11.1 osad r. ciśnieniowy PE 400 Ladp=61m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

21 
rurociąg z osadnika wtórnego 1 OB.:15.2 do 
pompowni osadów  OB.:17 

RT11.2 osad r. ciśnieniowy PE 400 Ladp=21m adaptacja  

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru osadów  – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 
odpływ z osadnik wtórnego OB.:15.2 wykonać w nowej lokalizacji jednocześnie utrzymując stare 
rozwiązanie (jako układ awaryjny)  z zastrzeżeniem konieczności wymiany armatury na 
istniejącym odcinku na zasuwy nożowe do zabudowy w gruncie 

22 
rurociąg osadu z pompowni osadów do komory 
zbiorczej OB.:13 

RT13 osad r. ciśnieniowy PE 350 Ladp=61m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

23 
rurociąg osadu z komory zbiorczej OB.:13 do 
reaktora LNR 1 OB.:11.1 

RT14.1 ściek i osad r. ciśnieniowy PE 400 Ladp=16m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania napływu mieszaniny ścieków 
oczyszczonych mechanicznie i osadów do reaktora – rozwiązanie przedstawi wykonawca robót 
do zaopiniowania operatorowi obiektu 

24 
rurociąg osadu z komory zbiorczej OB.:13 do 
reaktora LNR 2 OB.:11.2 

RT14.2 ściek i osad r. ciśnieniowy PE 400 Ladp=16m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania napływu mieszaniny ścieków 
oczyszczonych mechanicznie i osadów do reaktora – rozwiązanie przedstawi wykonawca robót 
do zaopiniowania operatorowi obiektu 
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25 
rurociąg osadu z pompowni osadów OB.:17 do 
osadnika wstepnego OB.:9 

RT15 osad r. ciśnieniowy PE 300 Ladp=60m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania transportu osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

26 
rurociąg osadu z pompowni osadów OB.:17 do 
stacji zagęszczania i odwadniania osadów 
OB.:23 

RT16 osad r. ciśnieniowy PE 225 

Ladp=98m adaptacja  
przebudowa na odcinku kolidującym z rurociągami do 
obsługi KTSO  
likwidacja w zakresie pkt 4.3 opisu 

na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania transportu osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

Lproj=7,5m 

Llikw=10m 

27 
rurociąg osadu ze stacji zagęszczania i 
odwadniania osadów OB.:23 do KTSO1 OB.:19 

RT17.1 osad r. ciśnieniowy PE 225 Ladp=43,21m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania transportu osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

28 
rurociąg osadu ze stacji zagęszczania i 
odwadniania osadów OB.:23 do KTSO1 OB.:20 

RT17.2 osad r. ciśnieniowy PE 225 Lproj=32,23m odcinek projektowany  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania transportu osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

29 
rurociąg osadu ze stacji zagęszczania i 
odwadniania osadów OB.:23 do KTSO1 OB.:21 

RT17.3 osad r. ciśnieniowy PE 225 Lproj=73,81m odcinek projektowany   

30 
rurociąg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 
OB.:22 do KTSO 1 OB.:19 

RT18.1 
sprężone 
powietrze 

r. ciśnieniowy 
stal gat 

304 
200 Lproj=84,30m odcinek projektowany   

31 
rurociąg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 
OB.:22 do KTSO 1 OB.:20 

RT18.2 
sprężone 
powietrze 

r. ciśnieniowy 
stal gat 

304 
200 Lproj=85,83m odcinek projektowany   

32 
rurociąg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 
OB.:22 do KTSO 1 OB.:21 

RT18.3 
sprężone 
powietrze 

r. ciśnieniowy 
stal gat 

304 
200 Lproj=43,45m odcinek projektowany   

33 
rurociąg powietrza ze stacji dmuchaw nr 2 
OB.:22 zbiornika wód technologicznych i 
odcieków OB.:26 

RT18.4 
sprężone 
powietrze 

r. ciśnieniowy 
stal gat 

304 
65 Lproj=7,2m odcinek projektowany   

34 
rurociąg osadu z KTSO 1 OB.:19 do stacji 
zagęszczania i odwadniania osadów OB.:23 

RT19.1 osad r. ciśnieniowy PE 225 Lproj=49,29m odcinek projektowany   

35 
rurociąg osadu z KTSO 2 OB.:20 do stacji 
zagęszczania i odwadniania osadów OB.:23 

RT19.2 osad r. ciśnieniowy PE 225 Lproj=48,93m odcinek projektowany   

36 
rurociąg osadu z KTSO 3 OB.:21 do stacji 
zagęszczania i odwadniania osadów OB.:23 

RT19.3 osad r. ciśnieniowy PE 225 Lproj=83,69m odcinek projektowany   

37 
przelew awaryjny z KTSO 1 do kanalizacji 
ścieków własnych 

RT20.1 osad r. ciśnieniowy PVC 250 Lproj=25,03m odcinek projektowany   

38 
przelew awaryjny z KTSO 2 do kanalizacji  
ścieków własnych 

RT20.2 osad r. ciśnieniowy PVC 250 Lproj=21,93m odcinek projektowany   

39 
przelew awaryjny z KTSO 3 do kanalizacji 
ścieków własnych 

RT20.3 osad r. ciśnieniowy PVC 250 Lproj=38,69m odcinek projektowany   

40 
odcieki z  stacji zagęszczania i odwadniania 
osadów OB.:23  do zbiornika wód 
technologicznych i  odcieków OB.:26 

RT21 odcieki 
r.grawitacyjny PVC 200 Lproj=18,45m 

odcinek projektowany   
r. ciśnieniowy PE 110 Lproj=58,58m 

41 
ścieki oczyszczone z  osadników wtórnych 
OB.:15 do zbiornika ścieków oczyszczonych 
OB.:28 

RT22 
ściek 

oczyszczony 
r. ciśnieniowy PE 200 Ladp=28m adaptacja  

na czas prowadzenia robót przewiduje się stosowanie wody pitnej do płukania taśm prasy z 
zastrzeżeniem wykonania układu zabezpieczającego źródło wody przed możliwością wtórnego 
skażenia  

42 
osad flotujący z osadników wtórnych OB.:15 do 
zbiornika wód technologicznych i  odcieków 
OB.:26 

RT23 
osad 

flotujący 
r. ciśnieniowy PVC 200 Lproj=61,01m odcinek projektowany   

43 
Podczyszczone odcieki ze zbiornika wód 
technologicznych i  odcieków OB.:26 rurociągu 
technologicznego - ścieków własnych 

RT24 
odciek 

podczyszczony 
r. ciśnieniowy PE 100 Lproj=11,82m odcinek projektowany   

44 
woda technologiczna ze zbiornika ścieków 
oczyszczonych OB.:28 do  stacji zagęszczania i 
odwadniania osadów OB.:23 DN100 

RT25 
ściek 

oczyszczony 
r. ciśnieniowy PE 100 Ladp=91m adaptacja  

na czas prowadzenia robót przewiduje się stosowanie wody pitnej do płukania taśm prasy z 
zastrzeżeniem wykonania układu zabezpieczającego źródło wody przed możliwością wtórnego 
skażenia  

45 
rurociąg zrzutu awaryjnego ścieków z pompowni 
głównej OB4 do Kanału Orzębińskiego 

RT26 ścieki własne r. ciśnieniowy PVC 700 Ladp=31m adaptacja  należy wymienić zasuwę na zasuwę nożową 

46 
rurociąg ścieków oczyszczonych - z osadników 
wstępnych OB.:15.1 i 15.2 do Kanału 
Orzębińskiego 

RT27 ścieki koryto otwarte PVC 200 Ladp=92m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

47 
rurociąg osadów z osadnika Imhoffa do 
pompowni osadów 

RT28 osad r. ciśnieniowy PVC  Ladp=102m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru osadów – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

48 
kanalizacja ścieków własnych na terenie 
oczyszczalni ścieków 

RT29 ścieki r. grawitacyjny PVC 160-315 

Ladp=1370m 
adaptacja  
odcinki projektowane  

podczas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 

Lproj=131,56m 
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49 wodociąg dla obsługi oczyszczalni ścieków RT30 woda pitna r. ciśnieniowy PE 40-160 Lproj=45,29m odcinki projektowane  
podczas prowadzenia robót wykonać niezbędne by-pass-y dla utrzymania dostaw wody pitnej i 
na cele ppoż. 
włączenia do rurociągu realizować za pomocą nawiertek podczas normalnej pracy sieci 

50 
rurociąg tłoczny z pompowni głównej OB.:4 do 
komory pomiarowej Nr 1 OB.:5 

RT31 ścieki r. ciśnieniowy PE 300 Ladp=m adaptacja  
na czas prowadzenia robót wykonać by-pass dla utrzymania odbioru ścieków – rozwiązanie 
przedstawi wykonawca robót do zaopiniowania operatorowi obiektu 
roboty skoordynować z robotami w pompowni OB.:4  i adaptacji rurociągu  RT27 

51 
rurociąg roztworu koagulanta do komory 
rozdziału Nr1 OB.:10 i do komory rozdziału Nr2 
OB.:14 

RT32 koagulant r. ciśnieniowy PE 25 Lproj=187,31m odcinek projektowany   

52 
lokalna sieć cieplna dla obsługi obiektów 
oczyszczalni ścieków 

RT33 c.o. r. ciśnieniowy r.preizol 2x50/200 

Lproj=34,73m 
przebudowa na odcinku kolidującym 
rozbudowywanym reaktorem biologicznym  
likwidacja 
budowa podłączenia do budynku koagulanta i 
zblokowanego piaskownika OB.:7 i 8 

na czas prowadzenia robót zapewnić doprowadzenie ciepła do budynków, zaleca się 
prowadzenie robót poza sezonem grzewczym 
 

Llikw=31m 

 

Uwagi: 
1. Odcinki projektowane – obejmują swoim zakresem odcinki nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych bądź ciśnieniowych 
2. Adaptacja – obejmuje ocenę stanu technicznego odcinka przewidzianego do utrzymania w ruchu i na jej podstawie podjęcia stosownych działań – naprawa, bądź wymiana odcinka rurociągu, ewentualna naprawa bądź całkowita wymiana studzienek i innej armatury 

występującej w terenie. Ocena stanu technicznego rurociągu przeprowadzona zostanie komisyjnie przy udziale zamawiającego albo jego przedstawiciela oraz wykonawcy robót. Przed przeprowadzeniem oceny wykonawca robót przygotuje odcinek za pomocą 
płukania lub innych metod zapewniających jednoznaczność pozyskiwanych informacji. Zapis wideo z kamerowania będzie podstawą do oceny stanu technicznego a ostatecznie do określenia zakresu prowadzonych robót 

3. Likwidacja – obejmuje fizyczny demontaż armatury i zamontowanego uzbrojenia z gruntu (w przypadku kolizji z projektowanymi obiektami, rurociągami) albo wypełnienie światła przewodu mieszanką przenoszącą obciążenia np. mieszaniną piasku z wodą (w 
przypadku gdy demontaż jest nieuzasadniony ekonomicznie). Fakt likwidacji należy przekazać właściwym służbom geodezyjnym oraz przedstawić w dokumentacji powykonawczej 
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Rurociągi w zależności od charakteru pracy zaprojektowano z: 
− PE100 SDR17 (PN10) dla rurociągów ciśnieniowych z możliwością redukcji do SDR26 (PN6) w 

przypadku rurociągów osadów.  
− PVC SDR26 (PN10) w przypadku przebudowy istniejących rurociągów wykonanych z PVC dla 

zachowania jednorodności materiału  
− Stali nierdzewnej gatunku 304 w przypadku rurociągów sprężonego powietrza ze względu na 

temperaturę prowadzonego medium 

− PVC SN8 w przypadku rurociągów grawitacyjnych 
 
Rury stalowe należy łączyć ze sobą przez spawanie, a z armaturą za pomocą kołnierz stalowych 
płaskich do przyspawania.  
Rury PE łączyć ze sobą w technologii zgrzewania doczołowego, a z armaturą za pomocą tulei 
kołnierzowej z luźnym kołnierzem stalowym. 
Polaczenia rurociągów PE i stalowego wykonywać jako kołnierzowe. 
Połączenia rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych należy realizować jako kielichowe na 
uszczelki. 
Przejścia przez ściany obiektów wykonać jako szczelne za pomocą łańcuchów uszczelniających 
odpornych na działanie ścieków. 
Do montażu połączeń kołnierzowych należy stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej tego 
samego typu (A2/70). 

 

2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm. 
Materiały stosowane do wykonania robot powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Ze względu na konieczność zachowania jednorodności systemu, w ramach 

zakresu objętego niniejszym projektem należy zastosować wyroby jednego producenta.  
Do budowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające 
dokumenty zezwalające na stosowanie w budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

2.1 Materiały do budowy sieci 
 

Do budowy rurociągów międzyobiektowych przewiduje się następujące rodzaje rur: 
• Rury ciśnieniowe do wody i ścieków z PVC SDR26 (PN10) zgodne z normą PN-EN ISO 1452 

łączonych kielichowo na uszczelki.  

• Rury ciśnieniowe z PE100 SDR17 (PN10) zgodne z normą PN-EN ISO 1452-2 łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe lub za pomocą złączek elektrooporowych 

• Rury stalowe w gatunku 304 lub równoważne zgodne z normą PN-EN 10217 łączone przez 
spawanie 

• Rury grawitacyjne z PVC SN8 kN/m zgodne z normą PN-EN 1401 łączone łączonych kielichowo 
na uszczelki. 

• Rury grawitacyjne z PE SN8 kN/m zgodne z normą PN-EN 13476 łączone kielichowo albo przez 
spawanie ekstruzyjne.  

Przejście pomiędzy rurami różnych materiałów za pomocą łącznika rurowego bądź rurowo-
kołnierzowego z zabezpieczeniem przed wysunięciem. 
 
Studnie w przypadku konieczności wymiany istniejących studni po wykonaniu oceny stanu 
technicznego: 

• betonowe prefabrykowane szczelna zgodne z aktualną normą PN-EN 1917 z betonu kl. C40/50, 
o elementach łączonych na uszczelkę, żelbetową płytą stropową i włazem żeliwnym o średnicy 
600mm klasy min. D400 wg aktualnej normy PN-EN 124. Studnia będzie posiadać złazowe 
żeliwne zgodne z aktualną normą PN-EN 13101 zabezpieczone antykorozyjnie 

• piasek i żwir na podsypkę i obsypkę rur, wg PN-87/B-01100 

• woda do betonu i zapraw, PN/B-32250 
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• zaprawy cementowe, PN/B-14501, 

• beton zwykły PN/6731-08. 

 

2.3 Składowanie materiałów 
 

2.3.1 Rury i kształtki 
 
Magazynowane rury powinny być zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, prze wysoką i niska oraz opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w sposób 

uniemożliwiający przewietrzanie. 
Rury o rożnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 
Rury należy składować na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 
Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu. 
Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu należy części uszkodzone odciąć, a 
końce rur sfasować. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika 
(pierścienia do połączenia końcówek rur) lub kielichów rur. Podkład drewniany nie mniejszy niż 0,1 m i 
w odstępie 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i 
wysokości 2 m – dla rur o średnicy powyżej 315 mm. Kształtki i elementy łączące należy składować w 
opakowaniach fabrycznych                z zachowaniem warunków jak dla rur. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, 
wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, 
środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności 
 

2.3.2 prefabrykaty betonowe (elementy studni) 
 
Składowisko powinno być wyrównane o powierzchni stabilnej i odwodnionej. Poszczególne elementy 
powinny być umieszczone na podkładach drewnianych zabezpieczających przed przypadkowym 
uszkodzeniem złączy prefabrykatów i zapewniający odstęp od podłoża 15 cm. Przy składowaniu 
wielowarstwowym pomiędzy poszczególnymi elementami należy umieścić przekładki drewniane oraz 
zapewnić stateczność stosu. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 2,5 m dla kręgów i 5 
sztuk dla płyt pokrywowych oraz pierścieni odciążających, a dla pierścieni wyrównawczych 1 m. 
 
2.3.3 Kruszywo 
 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru oraz zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw 

 

2.3.4 Cement 
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Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). Miejsce 
składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy 
zimować na placu budowy. 
 

2.3.5 Włazy kanałowe i inne drobnowymiarowe elementy żeliwne  
 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 

3. SPRZĘT 
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" p.3 

Do wykonania prac związanych z budową rurociągów należy zastosować odpowiedni sprzęt: 
- koparka przedsiębierna, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- szlifierka kątowa, 
- dźwig samochodowy, 
- podnośnik widłowy, 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy, 

- przewody do odprowadzania wody z wykopow, 

- agregat prądotworczy przewoźny, 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 

- wciągarka ręczna, 
- wciągarka mechaniczna, 
- betoniarki, 

- żurawie, 
- wibratory, 

- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic rurociągów, służące do zamykania przewodów podczas napraw, 
badań odbiorczych na szczelność i płukania. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zakresem i 
zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym Umową. 
 

4. TRANSPORT 
 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST "Wymagania ogolne" p.4. Wszystkie przewożone 
materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

4.1 Rury i kształtki 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Rury 
przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 
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stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 

mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury 
wewnętrzne. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce 
koparki. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe 
obciążenia. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
 

4.2 Kręgi betonowe 
 
Transport kręgów powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 

Kręgi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez zastosowanie przekładek, rozporowym klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Do podnoszenia elementów należy użyć hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, 

BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000- 1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków 
może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 
układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od 
siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.  
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach 

o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 

skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu 
odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
 

4.3 Włazy kanałowe 
 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 

4.4 Mieszanka betonowa 
 
Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz 
obniżenia temperatury, przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych 

 

4.5 Kruszywa 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne warunki wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogólne" p. 5. Przed przystąpieniem do 
robot Wykonawca zobowiązany jest : 
 

• uzyskać zgodę właściciela/właścicieli terenu; 
• uzgodnić warunki zajęcia terenu; 
• zminimalizować wpływ robot na środowisko; 
• po zakończeniu robot odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 

Prace związane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas wykonywania robot polegają na ustawieniu 
tymczasowego oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tymczasowe oznakowanie i 
zabezpieczenia na czas przerw w wykonywaniu robot muszą być zdemontowane lub zasłonięte, a po 
zakończeniu robot oznakowanie musi być przywrócone do stanu pierwotnego. 
 

5.2 Roboty przygotowawcze 
 
Podstawą wytyczenia trasy jest Dokumentacja projektowa. Projektowana oś rurociągu powinna być 

oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągu reperow roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików tzw. kołkow osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić 
co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzić w ścianach budynków              w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez 
służby geodezyjne) Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru. Przed przystąpieniem do robot 
ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować                  i 
konserwować przez cały czas trwania robot. Przed przystąpieniem do robot ziemnych Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robot 
budowlano – montażowych. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 
konieczna jest budowa prowizorycznych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie 
światłami. Podczas prowadzenia robot należy zapewnić ciągłość funkcjonowania obiektu. 
 

5.2.1 Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac: 

• usunięcie humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robot 
• usunięcie nawierzchni betonowej (płyty) z jezdni, placów i chodników wraz                         z 

podbudową: zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczoną 
do wywozu lub zasypki 

• demontaż kolidującego uzbrojenia 

• zapewnienie ciągłości działania obiektu podczas demontażu i montażu urządzeń. 
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać do stanu pierwotnego lub przewidzianego 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.3 Roboty ziemne 
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Wykopy pod rurociągi należy wykonać mechanicznie jako wykop wąskoprzestrzenny, umocniony na 
całej głębokości szalunkiem zblokowanym. 
Szerokość wykopu uzależniona jest od średnicy rurociągu i jest powiększona o wolną przestrzeń po 
0,5m z każdej strony rury. Roboty ziemne związane z układaniem i montażem sieci kanalizacyjnej 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 i PN-92/B-10735. Wykopywaną 
ziemię na odkład należy składować wzdłuż jednej krawędzi wykopu, w odległości minimum 1,0m od 
jego krawędzi. Pas terenu wzdłuż krawędzi wykopu należy stale oczyszczać z wyrzucanej ziemi. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Spod 
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod 

wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj 

gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki. W trakcie realizacji robot należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości ca 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Łaty powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 
ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy 
sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych oraz +5cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm. 

Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane           z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w 
odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany 
obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana 
podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągow rur w wykopie. Przed 
rozpoczęciem robot ziemnych na podstawie dokumentacji geotechnicznej określić konieczność 
wykonania tymczasowego odwodnienia wykopu 

 

5.3.1 Nadmiar gruntu 
 
Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością Inwestora. 
 

5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczania wykopów na czas budowy rurociągów, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robot. Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Zgodnie z Dokumentacją projektową wykopy do głębokości 3,5 m należy umocnić za pomocą szalunku 
zblokowanego. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie 
do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
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Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, Wykonawca robot 
powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego 

powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu 
stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską 
krawężnikową wysokości 0,15 m. 
 

5.4. Posadowienie rurociągów 
 
Rurociągi należy posadowić na podsypce w następujących przypadkach: 

• w gruncie rodzimym występują kamienie o rozmiarach przekraczających 

• 22mm dla DN < 200 lub dla DN > 250 o wymiarach nie większych od 40mm, 
• występują grunty skaliste lub luźne kamienie krzemowe o ostrych krawędziach, wietrzeliny, 

rumosze, gliny, iły, piasek pylasty, 
• zbyt mała jest nośność gruntu – torfy, muły, 
• inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, którego grunt nie nadaje się lub jest trudny do 

zagęszczania. 
• W przypadku prowadzenia odwadniania wykopów 

Najczęściej ten sam rodzaj gruntu stosuje się na podsypkę dolna (znajdującą się pod dnem przewodu 
podpierająca przewód na obwodzie 120⁰), podsypkę górna, obsypkę (warstwa do grzbietu przewodu) i 
zasypka wstępną (warstwa wypełniającą nad wierzchem rury do wysokości 30cm). 
Jeżeli grunt rodzimy jest o niskiej nośności, to należy całkowicie usunąć grunt w strefie ułożenia 
przewodu i zastąpić go warstwa gruntu obcego-dowiezionego. Należy przeanalizować konieczność 
zabezpieczenia dna wykopu oraz ścian bocznych w strefie gruntu rodzimego geotekstyliami 
spełniającymi role rozdzielczo-filtracyjna nie dopuszczającą do przenoszenia przez wodę gruntowa 
lekkich frakcji pylistych do strefy ułożenia przewodu. 
 

5.5 Roboty montażowe 
 

5.5.1 Układanie i montaż rurociągów 
 
Rury układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Podłoże pod 
rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 120°. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Roboty 
montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do + 30°C. Połączenia rur wykonywać w temperaturze 
nie niższej + 5°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Rury do wykopu spuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu 
na powierzchni ich stanu technicznego. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na 

przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości, w co najmniej . jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. Przewody muszą być 
układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby 
betonowe itp. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie 
powinno przekraczać 1 cm. Łączenie elementów rurowych, z tworzyw sztucznych, wykonać za pomocą 
łączników dostarczanych przez producenta wraz z rurami, za pomocą zgrzewania elektrooporowego 
(metoda preferowana), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach połączenia za pomocą muf 
elektrooporowych. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, 
sfrezowaniu jej końcówek i nałożeniu łączników. Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15° w stosunku do 
osi rury i długość równą 2-krotnej grubości rury. Połączenie rur stalowych wykonać przez spawanie, 
wraz z odtworzeniem zewnętrznych powłok antykorozyjnych. Głębokość posadowienia rurociągu 
zgodnie z dokumentacją techniczną i zgodnie z PN-B-10735. Wbudowanie przejść szczelnych do studni 
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za pomocą kształtki „przejście przez ścianę” żelbetową dla rur odpowiedniego typu dostarczanych przez 

producenta, alternatywnie na budowie przez wykonanie odwiertu wiertnicą koronową (nie dopuszcza 
się nawiercania i wykuwania otworu) i montaż łańcucha uszczelniającego z metalowymi elementami ze 
stali nierdzewnej. ,Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem.  
 

5.5.2 Miejsca kolizji i skrzyżowań 
 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 
kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w 

trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy rurociągiem a uzbrojeniem 
istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 
 

5.6 Zasypywanie wykopu i zagęszczanie gruntu 
 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu 
rurociągu. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B- 03020. Grunt 

ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie 

powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Grubość warstwy zabezpieczającej w 
strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Jako materiał do 
zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg 
wyprofilować pod kątem opasania φ 120⁰. Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym 
podłożu wykonanego z gruntu G1, należy boki rur podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. 
Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od 
wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo zagęszczalnym 
G2 z piasku sypkiego drobnośrednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie 
warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając 
warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować piasek wymieszany z gruntem 
rodzimym) z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podbudowę rurociągu wykonać z 
gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego 

wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub 
wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci.            
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa        i higieny pracy, 
określone w dokumentacji technicznoruchowej i w instrukcji obsługi. 
Podczas zagęszczania poszczególnych warstw gruntu należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia równy 
Is=0,97 wg skali Proctora, a pod drogami do poziomu Is=1,0 

 

5.7 Badanie szczelności 
 
Przed rozpoczęciem próby szczelności należy wykonać intensywne płukanie odcinka zapewniając 
uzyskanie prędkości w rurociągu ≥1,0m/s przez okres 1min.. 
Po przepłukaniu odcinka należy wykonać próbę szczelności sieci zgodnie z instrukcją producenta rur 
(zaleca się stosowanie normy PN-EN 805 dla rur ciśnieniowych oraz zgodnie z normą PN-EN 1610 dla 

rur grawitacyjnych, lub innych procedur – po uzgodnieniu z Inwestorem).  

Rurociągi prowadzące wodę pitną po pozytywnej próbie szczelności należy ponownie przepłukać, i 
poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu zapewniając czas kontaktu nie mniejszy niż 
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24h. Po dezynfekcji rurociąg przepłukać i pobrać próby wody do badań bakteriologicznych. Do 
wszystkich powyższych czynności należy bezwzględnie używać wyłącznie wody z sieci miejskiej.  

Woda do prób pobierana będzie z hydrantu zlokalizowanego najbliżej realizowanego odcinka. Wody po 
próbach należy zrzucać do kanału sanitarnego (należy uzgodnić ze służbami eksploatacyjnymi kanału 
konieczność dezaktywacji podchlorynu po dezynfekcji) 
 

5.8 Wymagania szczegółowe dla robot budowlano - montażowych . 
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- 

montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności podanej 
poniżej: 

• wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 
• wykonanie wykopów, 
• wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 
• ułożenie i montaż rur polietylenowych w wykopach, 
• próby szczelności, 
• zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
• dokładne wyczyszczenie rurociągów metodą hydrodynamiczną, minimum przez płukanie z 

intensywnością zapewniającą osiągnięcie prędkości wrurociągu minimum 1,0m/s, przez co 
najmniej 5min. 

• geodezyjne pomiary powykonawcze, 

• odbiory częściowe, 
• odbiór końcowy. 

Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, Zeszyt 9 i 3 COBRTI 

Instal 2003. 

W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. Oś 
rurociągu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. 
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w 
projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 
uzgodnić z jednostką projektową. Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy 
przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robot. Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem 
ich właścicieli i użytkowników. 
 

5.8 Uporządkowanie placu budowy 
 
Plac budowy po zakończeniu robot należy odtworzyć do stanu pierwotnego albo przewidzianego w 
Dokumentacji Projektowej. W związku z powyższym należy kontrolować staranność wykonywania i 

zagęszczania poszczególnych warstw zasypki. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
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Wykonawca przeprowadzać będzie pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji, będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Kontrola, pomiary, badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić dokumentację materiałów 
wykorzystywanych do realizacji inwestycji. 

6.2.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną. 
Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie 
robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać 
środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. 
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
b) sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
c) sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągów, 
d) sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki, 
e) sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 
f) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie, 
g) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
h) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
i) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu, 
j) sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 
k) sprawdzenie szczelności rurociągu, 
l) sprawdzenie zasypania rurociągu. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z dokumentacja projektową 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm. 
6.2.4. Zakres badań przy odbiorze końcowym 
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
a) sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy 
odbiorach częściowych, 
b) oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń na wodociągu, 
c) badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. 
6.3. Opis badań  
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6.3.1. Kolejność badań 
Badania należy wykonać w kolejności określonej w p. 6.2.2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego rurociągu i 
porównanie wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy. 
6.3.3. Sprawdzenie materiałów 
Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały z odpowiednimi warunkami 
technicznymi, dokumentacją projektową oraz zaświadczeniami wytwórni. 
6.3.4. Sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i porównuje z projektowanymi rzędnymi. 
6.3.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki 
Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności wykonania podłoża z projektem przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar grubości podłoża za pomocą miary z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie 
wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m. 

6.3.6. Sprawdzenie prawidłowego montażu rurociągu 
Badanie ułożenia rurociągu na podłożu należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie odchylenia osi przewodu należy wykonać miarą z dokładnością do 0,01 m w odległości co 
najmniej 30 m. Pomiar różnic spadków rurociągów wykonuje się przy użyciu łaty i niwelatora z 
dokładnością do 0,01 m na długości co najmniej 30 m. 
Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodów wykonuje się przez: 
a) stwierdzenie zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania, 
b) pomiar zmiany kierunku na złączach rur. 
Sprawdzenia zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się, wykonania bloków oporowych, 
zabezpieczenia przewodów przy przejściach pod innymi urządzeniami wykonuje się przez oględziny 
zewnętrzne. 
6.3.7.Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
Wykonuje się dla rur stalowych osłonowych, przez oględziny zewnętrzne jakości izolacji. Pozostałe 
użyte materiały do realizacji inwestycji nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.  
6.3.8.Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki 

Wykonuje się przez pomiar grubości warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiału użytego 
do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zagęszczenia. Pomiaru grubości zasypki dokonuje się z 
dokładnością do 0,01 m. 

6.3.9.Sprawdzenie szczelności przewodów  
Wykonanie próby szczelności przeprowadzić wg ustalonego z inwestorem standardu prowadzenia 
próby zgodnie z pktem 5.7 mniejszej specyfikacji. 
6.3.10.Sprawdzenie zasypania rurociągu 
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu, szczególnie 
pod jezdniami. 

6.4. Ocena wyników badań 
Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji 
projektowej oraz obowiązujących norm. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - rurociągi razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie. 
[szt]/[kpl.] - płyta włazu, armatura, zestaw hydrantowy itp. na podstawie pomiarów w terenie; 
[m3] - warstwa zasypki przykrywająca rurociągi, na podstawie Dokumentacji Projektowej               i 
pomiarów w terenie. 
Obmiary wykonywanych na budowie robot winny być dokonywane przez Wykonawcę w obecności 
Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania techniczne" p.8 

 

8.1 Odbiór częściowy 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot, zmianami i 

uzupełnieniami 
• dane geotechniczne 

• wyniki badań gruntów 

• poziom wód gruntowych 

• stan terenu określony przed przystąpieniem do robot przez podanie znakow wysokościowych 
reperów 

• Dziennik budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

8.1.1 Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich 

• zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych 

• przydatności podłoża naturalnego do budowy rurociągów. 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypy przewodów do powierzchni terenu zagęszczenia gruntu 

nasypowego oraz jego wilgotności 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi ułożenia przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania ich połączenia 

• szczelności przewodów 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
budowy. 

 

8.2 Odbiór techniczny końcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnionego geodetę 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
• zgodność wykonania rurociągów z Dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność Dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany uzupełnienia 

• protokoły badań szczelności przewodu 

O wykonaniu odbioru technicznego końcowego należy dokonać wpisu do Dziennika budowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym do złożenia oświadczenia: 
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• o wykonaniu rurociągów zgodnie z Dokumentacja projektową i warunkami pozwolenia na 
budowę 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy i sąsiedniej nieruchomości. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robot podano w ST "Wymagania ogólne" p. 9. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robot określonych w Przedmiarze i 

Specyfikacji technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja projektową. Wszystkie roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofertowej przedstawionej przez 

Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych możliwości rozliczania takich robót. 
 


